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三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
 招标公告

1、招标条件
本招标项目三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程已由三门县发展和改革局以三发改审【2012】226号文批准建设，建设资金来自于  建设单位自筹  ，招标人为三门北海大地农业发展有限公司，招标代理机构为台州国荣工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
项目概况：位于三门县现代农业园区。一个标段，预算造价为人民币746368元。
招标范围：工程预算审核书中包括农艺路路灯基础、配电箱、灯具、灯杆、电缆、管子、电线安装，农博大道路段路灯基础及管子已安装完成，本次只包括电缆及路灯的安装。具体详见招标人预算书。
计划工期：  不超过90日历天              工程质量：   合 格   
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人资质：具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质的企业。
（2）项目负责人要求：（市政或机电）专业注册建造师二级及以上，无在建工程。             
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4、招标文件的获取
4.1招标文件将于2016年 2 月  24 日起在三门县公共资源交易中心网 “网址http://www.smztb.com”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。
4.2 招标文件每套售价200元，售后不退
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 3 月 2 日 9 时  00 分，地点为三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会
投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。
8.联系方式
招 标 人：三门北海大地农业发展有限公司
联 系 人：黄伟        电  话：0576-89303922
 
招标代理机构：台州国荣工程咨询有限公司
联 系 人：王爱月
电    话：0576-89300193
地    址：三门县梧桐路19号金茂大厦A幢2楼
三门北海大地农业发展有限公司                   

 台州国荣工程咨询有限公司
三门县住房和城乡建设规划局                  

 三门县公共资源交易管理办公室 

2016年1月
投标须知前附表

	序号
	条款号
	内  容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程

	2
	1.1
	建设地点
	三门县现代农业园区

	3
	1.1
	建设规模
	招标人提供的施工图及预算审核书所包含的所有内容。

	4
	1.1
	预算造价
	人民币746368元

	5
	1.1
	承包方式
	包工包料

	6
	1.1
	质量标准
	质量等级标准：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准；安全文明等级标准：合格

	7
	1.1
	工期要求
	不超过 90 日历天

	8
	2.1
	招标方式
	公开招标

	9
	2.2
	招标范围
	农艺路路灯基础、配电箱、灯具、灯杆、电缆、管子、电线安装，农博大道路段路灯基础及管子已安装完成，本次只包括电缆及路灯的安装。具体详见招标人预算书。

	10
	3.1
	资金来源
	自筹

	11
	4.1
	投标人要求
	具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质的企业。

	12
	4.1
	项目负责人要求
	市政或机电工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程。

	13
	4.2
	投标人确定方式
	资格后审

	14
	13.1
	投标文件组成
	投标文件由商务标组成：

一、商务标包括：

（1）投标承诺书（附件一）；
（2）诚信投标承诺书（附件二）；

（3）投标人基本情况表（附件三）；

（4）项目管理机构配备表（附件四）；（表中所列人员的配备由投标人自行确定）。
（5）项目负责人简历表（附件五）；

（6）项目负责人在建项目承诺书（附件六）；

（7）主要施工机械设备表（附件七）；

（8）“三类人员”安全生产考核合格证一览表（附件八）；
（9）投标人资格自查表（附件九）；

（10）项目负责人资格自查表（附件十）；

（11）“证书材料” （提供以下与原件一致的复印件，复印件与资格标一起装订成册，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验是无法提供原件的按无效标处理。）
（1）企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、企业安全生产许可证（副本）；

（2）企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人）的安全生产考核合格证（即“三类人员”A类证书）；

（3）企业分管安全生产的副经理的任职文件；

（4）项目负责人提供：a)注册建造师证书；b)安全生产考核合格证（即“三类人员”B类证书”）；

（5）专职安全管理人员提供：a）安全生产考核合格证（即“三类人员”C类证书”）；

【以上证书的工作单位名称（如有）必须与投标人名称相一致且姓名与投标书上的人员姓名相一致】

	15
	14.1
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

	16
	15.4
	投标报价要求
	合理区间投标报价，有效投标报价下浮K值12%～17%

	17
	16.1
	投标担保要求
	人民币伍万元整，采用转帐支票、银行汇票或电汇，投标人必须在开标前一天下午16:30分前到三门县公共资源交易中心提交投标担保，并在投标截止时间前凭银行确认单到三门县公共资源交易中心财务室办理投标担保交付确认手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。

开户名称：三门县建设工程交易中心

开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行（地址：海游镇光明路136-140号）

账号：9013920108000288       联系电话：0576-83336115

	18
	17.1
	投标有效期
	60日历天（自投标截止日起计算）

	19
	18.1
	投标文件份数
	正本一份、副本四份

	20
	19.3
	投标文件密封及装订
	投标文件必须采取密封。


	21
	20.1
	投标文件提交地点与开标地点
	三门县公共资源交易中心交易大厅        

地址：三门县广场路22号，交通大楼四楼 

电话：0576-83321672

	22
	20.1
	提交投标文件截止时间与开标

时间
	2016年  3 月  2 日 9 时  00 分

	23
	24.3
	开标顺序
	直接开商务标

	26
	29.1
	评标办法
	合理区间抽取定价法

	27
	33.1
	工程担保
	履约担保的形式：电汇或银行汇票或转账支票

投标人提供的履约担保金额为合同总价的10% ，在中标通知书发出3个工作日内必须到位，其中质量占50%，人员设备占25%，安全文明施工占25%。

	28
	
	其他
	1、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。

2、在公示前中标候选人提供近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函的原件及复印件﹝包括投标人（包括法定代表人）和项目负责人的行贿记录）。


    第一章  投标须知

第1节 总  则

1. 工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

2. 招标范围

2.1 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

2.2 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

3. 资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

4. 投标人资格要求

4.1投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表第11项和第12项。

4.2投标人确定方式详见本须知前附表第13项。投标人应按规定取得交易席位资格。
4.3项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
4.4项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）执行，第九条执行，同时须符合《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号），《关于启用台州市建筑业信息管理网工程竣工“初验”网上登记功能的通知》（台建规[2012]187号），《关于进一步明确投标资格条件的通知》（台建招[2013]11号）的要求。在本招标项目投标文件提交截止时间前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过合同约定的工程验收合格的，项目负责人不得参加本招标项目的投标。发生下列情形之一的除外：

（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

（3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料一起放入证书原件密封袋中提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原中标（承接）项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

4.5投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人； 

（5）为本工程提供招标代理服务的； 

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人“三类人员”证书有下列情况之一的：

a.企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人与《建筑业企业资质证书》副本中载明的相应人员姓名不一致的；

b.企业分管安全生产副经理与任职文件中的分管安全生产副经理姓名不一致的；

c.项目负责人、施工现场专职安全生产管理人员（专职安全管理人员在提交安全资格审查材料时审查）证书上的企业名称与投标人名称不一致的。

4.6本项目不接受联合体投标。

5. 投标费用

5.1 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

5.2 招标文件每套200元。

6. 现场条件

6.1 施工条件已基本具备，投标人可通过现场踏勘获得。

7. 踏勘现场

7.1 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人必须通过现场踏勘掌握施工现场的真实情况，并充分体现在投标书中，其结果由投标自负。

7.3 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

第2节 招标文件

8. 招标文件的组成

8.1 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）第一章   投标须知；

（4）第二章   合同主要协议条款；

（5）第三章   评标办法；

（6）第四章   工程预算审核书；
（7）第五章   技术标准和要求；

（8）第六章   投标文件格式；

（9）第七章   施工图（电子文档）；

（10）其他附件。
8.2 除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9. 招标文件的澄清

9.1 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

10. 招标文件的修改

10.1 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。
10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。
11. 招标文件的备案

11.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业主管部门备案盖章的一律无效。

12. 招标文件的解释权

12.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

第3节 投标文件的编制
13. 投标文件的组成

13.1 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

14. 投标文件的格式

14.1 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

15. 投标内容
15.1 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、临时工程、材料、安装、维护、安全、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。还应包括本次招标范围的路灯、电缆、电线、材料采购、运输、吊装及安装、调试费、验收及其他费用。投标报价按预算造价下浮幅度（投标报价下浮率）计，投标报价下浮率百分号前保留两位小数，第三位四舍五入。总工期以日历天计。

15.2 报价方式：各投标人应根据招标人提供的全套施工图、技术资料、预算造价、施工工期，以及本工程实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后采用下浮的方式竞报投标报价，但投标报价下浮率不得超过前附表所规定的有效投标报价浮动幅度（有效投标报价幅度为12%—17%），否则作无效标处理。
15.3 招标人提供的施工图预算作为投标报价的共同基础，投标人不得变更，并按下列定额与规定套用：

（1）《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；
（2）《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（3）《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）；

（4）关天《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知浙建站计[2013]64号文件；

（5）《台州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》2015/10三门信息价及市场调查价；

（6）省市有关造价方面文件及规定。
15.4 投标人的报价要求详见本须知前附表第16项，未按要求报价的，作无效标处理。

16. 投标担保

16.1 投标人按本须知前附表第17项规定，在2016年 3月 1日16:30时前向三门县公共资源交易中心提交投标保证金，并在投标截止时间前到三门县公共资源交易中心财务室办理好投标保证金交付确认手续，以证明投标人的投标保证金已交纳。

16.2 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

16.3 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

16.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
   (1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《投标人资格自查表》和《项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

   (2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还； 

   (3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。    

16.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
17.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

18. 投标文件的份数和签署

18.1 投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

18.2 招标文件附件中要求签署或盖章，投标人均按要求签署或盖章。
18.3 证书材料的复印件要求加盖法人单位公章。
18.4 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

第4节 投标文件的递交

19. 投标文件的装订、密封与标志

19.1 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

19.2 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

19.3 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第20项。

20. 投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格；

（2）投标人提交投标担保确认单；

（3）投标人提交《三门县建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

（4）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和项目负责人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证均无效）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务）
21. 投标截止期

21.1 投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。
21.2 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。
第5节 开   标

23. 开标

23.1 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。
23.2 开标会议由招标人组织并主持。

23.3 开标顺序详见本须知前附表第23项。 

24. 投标文件公布

24.1 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
第6节 评   标

25. 评标会议

25.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
26. 评标过程的保密
26.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

27. 投标文件符合性鉴定

27.1 首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，投标报价下浮率、质量、工期等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。

27.2 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
28. 投标文件的评审

28.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。
28.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2） 投标报价超过有效投标报价上限的；

（3） 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（4） 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（5） 投标文件组成不符合招标文件前附表要求的；

（6） 法律法规规定无效标的；

28.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

28.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

28.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
29. 评标办法

29.1 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第24项，具体内容详见本招标文件第三章。

第7节 授予合同

30. 中标候选人公示

30.1招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）进行公示，公示期不得少于3个工作日。
30.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

30.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

30.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第28项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第30.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

31. 中标通知书

31.1 中标人候选人必须在领取《中标通知书》前将以下安全资格审查材料：企业的《建筑业企业资质证书》副本原件、建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》副本原件、企业分管安全生产副经理的任职文件原件、企业主要负责人“三类人员”A类证书原件、投标书中确定的项目负责人的注册建造师证书原件和“三类人员”B类证书原件、投标书中确定的安全员 “三类人员”C类证书原件，送至招标代理联系人处，所有证书待招标办审查合格后退还。

31.2 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因中标后经查询投标人、法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录（近三年来）的，造成其资格无效，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。
31.3 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
31.4 招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。
31.5 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
32. 合同签订

32.1 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.2 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。
32.3 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

32.4 外地企业进台手续必须在合同签定后一个月内完成。
33. 履约保证金

33.1 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门北海大地农业发展有限公司。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

第二章  合同条款
合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

合同通用条款采用示范文本（GF-2013-0201）的通用条款。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。
第一部分  合同协议书
发包人（全称）：三门北海大地农业发展有限公司       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程 
2.工程地点：：三门县现代农业园区    
3.工程立项批准文号：三发改审[2012]226号 
4.资金来源：  自筹  
5.工程内容：  招标人提供的施工图和预算审核书所包含的全部内容。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  招标人提供的施工图和预算审核书所包含的全部内容。 
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具建筑业统一发票。

    五、项目经理
承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后 生效。

    十三、合同份数
本合同一式  捌 份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份，合同备案机构执    份。

发包人：  （公章）                          承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：                          
地  址：                      地  址：                      
邮政编码：                      邮政编码：                  
法定代表人：                            法定代表人：                            
委托代理人：                            委托代理人：                            
电  话：                    电  话：                    
传  真：                    传  真：                    
电子信箱：                                  电子信箱：                  
开户银行：                    开户银行：                  
账  号：                        账  号：                    
备案意见：

                三建合办（    ）审字第    号

经办人：

备案机关（章）

年    月   日
第二部分　通用条款(略)

第三部分　专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（试行）（三政发〔2009〕56号）、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：            ；资质类别和等级：       ；

联系电话：              ；电子信箱：           ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；资质类别和等级：    ；

联系电话：              ；电子信箱：               ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                     

1.1.3.9 永久占地包括：                                                 
1.1.3.10 临时占地包括：                                                

1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建筑工程预算定额》，《浙江省安装工程预算定额》《浙江省建设工程施工取费定额》2010版及有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：              /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：              /         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔  5  〕套及与其一致的电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：包括施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：提供三套           ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）      。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）    。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人（已包含在合同价内）承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；身份证号：      ；

职    务：      ；联系电话：       ；

电子信箱：     ；通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                  

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 三通 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                。

发包人是否提供支付担保：                            。

发包人提供支付担保的形式：                        。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 

b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c.本项目施工安全由承包人负总责。

d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

e.如办理工程有关手续需要，原投标文件份数不够，承包人须补足投标文件及向发包人提供投标文件电子文档。

f.工程竣工备案，承包人应给予配合。
（11）承包人诚实信用的承诺：                                                 

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                                   

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级：   ；建造师注册证书号：    ；

建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号：    ；

联系电话：       ；电子信箱：        ；

通信地址：                                             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）要求。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）要求，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔2006〕330号）规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作        。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包或转包。
其他关于分包的约定：            /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件规定执行。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金待获工程验收证书后10日内结清（不计息）。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；联系电话：   ；

电子信箱：   ；通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                                                           。
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                                         ；
（2）                                                                         ；
（3）                                                                         。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定达合格标准。
关于工程奖项的约定：按三门县人民政府文件三政发【2012】52号执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。争创安全文明标化工地。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：       /       。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每天2000元  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  履约保证金额度  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/
合同工期以承包人的投标函的承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知书之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出竣工验收报告，经发包人核实签字之日止，如竣工验收达不到时合格等级需返修的，则返修时间计入施工工期，不予顺延。

8. 材料与设备

    8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：灯具优于或等同于雷士、松下、欧普。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）本工程要求使用材料要求：

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  /  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                        。

施工现场需要配备的试验设备：                        。

施工现场需要具备的其他试验条件：                    。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人参照投标价的组价方法提出适当的单价，综合单价二次分析表中人材机价格和含量经发包人审定后执行。其中人材机价格：有部分投标价的，按对应的投标平均价；无投标价但有信息价的，按对应施工期《台州造价（正刊）》（工程所在地），无信息价的按市场价由发包人签证。人材机含量：有投标含量的按投标含量；无投标含量的按相应定额含量；无相应定额含量的按实际含量，经发包人签证。综合费率按对应的承诺平均费率，并计规费、税金。
（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度，合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过上述幅度部分或减少超过上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按10.4.1（2）条确定综合单价。

（4）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化，按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。
10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在10万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整  

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=投标截止日期前28天所在月《台州造价》（工程所在地）对应人工、材料信息价。

（2）市场价格约定：A2＝结构施工工期（不含桩基施工期）《台州造价》（工程所在地）对应人工、材料信息价算术平均价；〔具体以施工现场记录或试块报告为准；另应约定结构施工期不超过合同总工期60%月份，超过60%按60%计（遇有小数即进位取整）。
（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

综合单价的人工、主要材料（特指钢材、水泥、商品砼、沥青混凝土）结算价格按以下方法调整，再按投标的含量调整该综合单价：
（1）Δ=（A2-A1）/A1×100%；

其中A1＝预算审核书中的价格，A2＝施工期《台州市建材价格信息》（工程所在地）价格按每月使用量的加权平均价；

（2）如|Δ|≤5%（其中钢材为|Δ|≤3%），该材料（人工）结算价格（预算审核书价格）不作调整；

（3）当Δ>5%（其中钢材为Δ>3%）时，该材料（人工）价格按超出5%（钢材为3%）的金额调增，即该材料（人工）结算价格=预算审核书中的价格+[A2-A1×1.05（钢材为1.03）]；

（4）当Δ<－5%（其中钢材为Δ<-3%）时，该材料（人工）价格按超出5%（钢材为3%）的金额调减，即该材料（人工）结算价格=预算审核书中的价格－[A1×0.95（钢材为0.97）－A2]。
11.2  法律变化引起的调整 ：                         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程结算价的计算方式同经审核的预算书。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

1）评标标底浮动率作为工程总价下浮率一次性包定；

2）本工程的结算方式同经审核的预算书；

3）结算单价、各项费率和指数按照发包人招标时提供的经审核的预算书进行取费和计算，其余一律不得另行计取；
4）计日工综合单价〔工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）按技术工150元/工日，普工120/工日计取〕）；
⑸以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

a.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。

b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，并由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

c.承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，超越了该范围而引起的一切费用。

d.因施工方案调整、机械设备调整、施工工艺改变以及为顺利完成工程而采取的一系列技术措施而可能引起的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

e.凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

f.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

g.建筑垃圾外运应按当地有关要求办理，如垃圾运至指定地点集中处理等。建筑垃圾外运及场地清理费用发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

h.机械运杂费：承包人不论实际用于本工程的机械设备是否增加或变动，均不予调整。

i.施工中有关报批手续及相关工程报批、测试、验收及检测单位所有检测费用由承包单位支付。检测单位由发包人指定，由此引起的费用承包人应在报价中综合考虑。

j.土方开挖及外运及堆置应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理、堆置等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。
k.泥浆运输单价包死，不管运距是否有变化，都不予调整，
l.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件拆除施工用变压器、临时设施等，如在限定时间内不拆除的，由招发包人全部没收。清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

m.要求部分符合规范要求的土方留置在场地内用于回填，如数量不足需要借土回填的，承包人在挖土时自行考虑在周边借用场地堆放。由此发生的费用已包含在合同价内，发包人不再另行支付。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）及发包人提供的预算书中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单或预算书项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，按10.4.1（3）条执行。
（4）发包人提供的工程量清单或预算书项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单或预算书项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。
（5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款10.4.1（2）款约定方法调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。

（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1（2）款约定方法确定或签证。

（7）工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：                /                。

风险费用的计算方法：                 /               。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /             。

3．其他价格方式：                 /                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同生效，施工单位人员、设备进场后7天内支付该工程合同价的10%，金额    元，其中含安全文明施工费（   ）元，其余作为工程备料款。
预付款支付期限： 按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内 。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：预付款支付7天前。

预付款担保的形式为：          /            。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）及发包人提供的工程预算书中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按形象进度支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）本项目工程款按月支付,在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付当月实际完成工程量工程款的70%工程款.

（2）工程完工验收合格后付至合同价的80%，工程结算经审计单位审定后付至该工程结算价的95%，余下5%待保修期2年满后10日内付清（不计息）。
（3）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按每个付款周期当月23日前提交支付报告，经发包人工程师和监理人确认后按专用条款12.4.2规定支付。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        。

12.5 支付账户：

发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人账户：开户行：              账号：                       。承包人收取款项时应开具建筑业统一发票。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.3竣工日期：按通用条款    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                    。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                       。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在3个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托三门县审计局（或三门县财政局）审核。工程结算由审计部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费由承包人负责，由发包人从应付工程价款中扣缴。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            。
承包人提交最终结算申请单的期限：            。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期12个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2） 5 %的工程结算价款； 

（3）其他方式:                                      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                    。

关于质量保证金的补充约定：                            。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  4  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满二年可返还全部质量保证金。

（4）其它：    工程实际竣工验收合格后满2年可返还全部质量保证金（不计息）    。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                /                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：             。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                                  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                     。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期30%以上时，可解除施工合同。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                               
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定      。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的人民法院起诉。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                           
地  址：                      地  址：                     
法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：                    
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：                    
电  话：                    电  话：                   
传  真：                     传   真：                   
附件：

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：   三门北海大地农业发展有限公司    

承包人（全称）：                                   

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程竣工图范围内的所有内容。
二、质量保修期

1、根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为2年：

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                         
地  址：                      地  址：                    
法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：                   
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：                   
电  话：                    电  话：                  
传  真：                    传  真：                  
开户银行：                    开户银行：                
账  号：                        账  号：                  
邮政编码：                      邮政编码：                
第四部分  工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程    
工程项目地址：三门县现代农业园区                            
建设单位（甲方）：三门北海大地农业发展有限公司                  
施工单位（乙方）：                                              
　　
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日
第三章  评标办法

本工程项目的评标办法采用合理区间抽取定价法。评标分值由商务部分组成，商务分100分，总分100分。
一、第一阶段为资信审查。
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段的评审。
二、第二阶段为商务标评审，商务标评定分值100分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

（一）根据招标人提供的预算造价746368元（经审核后）下浮12%～17% 范围内作为评标标底浮动率。开标时现场公开由招标单位代表人，从下列数值12.0、12.2、12.4、12.6、12.8、13.0……17.0共26个数中，每次抽定1个数值，共抽取3个数值，再取该3个数值的算术平均值作为评标标底浮动率。

（二）商务标分值的计算。

投标报价浮动率等于评标标底浮动率的得100分，每大于评标标底浮动率一个百分点的扣1分（商务标分值＝100－| 
[image: image1.wmf]评标标底浮动率

评标标底浮动率

投标报价浮动率

-

|×100×1），每小于评标标底浮动率一个百分点的扣1.5分（商务标分值＝100－| 
[image: image2.wmf]评标标底浮动率

评标标底浮动率

投标报价浮动率

-

|×100×1.5），中间按内插法计算。

评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处商务标得分扣0.3分，累计最高扣至1分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

三、中标候选人的确定

评标委员会按总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分并列的，以下浮值大者排名在前；如下浮值相同的，则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算造价×(1－评标标底浮动率)。
（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。
（3）投标人的投标文件不予以退还。
当有效标不足三家时，取下浮值最大的为中标候选人，如评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
第四章  预算书和图纸
（另册提供）
第5章 技术标准和要求

本路灯工程采用双挑布灯方式，灯高10m，间距30m左右，安装位置为道路左右两侧机非分隔离带内，光源采用100wLED灯，共126盏灯。路灯开启采用定时控制、手动控制相结合方式，具体详见设计图纸。

一、灯杆
1、杆材采用优质钢板，板厚=4mm，须经热镀锌处理。每基路灯杆必须安装C65H/1P-2A空气断路器，灯具由生产厂家提供相关技术参数，一套灯具应包含空气断路器、接触器、漏电保护器、继电器等电子元件，中标单位与厂家订货时，须与设计路灯基础核对安装孔距。底部法兰采用双面圆周焊接，加强筋采用双面角焊接，焊缝要求光滑平整，焊缝质量符合GB/T2369Ⅱ级标准。
（1）灯杆轴线直线度误差不大于杆身的2%。

（2）产品详细尺寸要求参考设计图纸。

（3）主杆为圆锥杆，灯杆形状、杆高、灯杆下口径、上口径、副杆挑臂等均参照设计图纸，颜色由招标人另定，路灯杆上有农业园区的标志，标志颜色、具体位置由招标人确定，杆高满足设计要求，具体要求见施工图说明。

（4）焊接采用国家标准，要求光滑平整，焊后磨平。

2、杆体内外作热沉浸锌防腐处理。热镀锌层厚度大于85um，热浸锌层表面无鼓泡、粗糙、起壳、裂纹、渣结、漏镀区之类的明显缺陷。热镀处理后采用白色聚脂抗紫外线塑粉喷涂。喷涂厚度大于100um。热镀锌表面可保持20年不腐蚀，喷塑层可保持8年不褪色，10年不剥落。

3、灯杆下部配电门采用线切割机并辅之专用定位装置开启，门缝隙≤1㎜，检修门采用凸门，于杆身之间采用固定装置，且只能用不规则的工具才能打开（建议采用三角钥匙）。检修门内焊有8㎜接地保护螺栓。

4、带电部件之间以及带电部件与易接触的金属部件之间有足够爬电距离，其最小满足下列要求：①爬电距离＞4㎜；②电气间隙＞3㎜。

5、每根灯杆均带有一个基底法兰盘，基底法兰盘与灯杆焊接需上下双面焊接，法兰盘安装孔开启成长孔形以便穿过地脚螺栓。

6、灯杆紧固件全部选用不锈钢材质。

7、灯杆抗弯强度可承受33米/秒的风速。

8、灯杆安装孔位置可根据现场预埋件（基础螺丝）详见设计图纸。

9、灯杆颜色：由招标人确定。

二、灯具
1、灯体采用铝合金压铸而成。

2、高纯氧化铝反射器，水压法工艺制造，提供最优的光分布。

3、高强度，耐高温平面钢化玻璃，厚度≥8㎜。

4、标准光学腔防护等级达到IP65及以上。

5、配置活性碳呼吸器，可有效防止灰尘进入光学腔。

6、在整个灯具迎面上承受33米/秒的风速时，不会产生弯曲和结构移动。

7、采用永不短路的、加厚的高强度高弹性鳞片的高频陶瓷灯头，能保证其与灯泡有良好的接触。引出导线选用绝缘铜质阻燃级多股胶线。

8、灯具表面处理选用抗紫外线聚脂塑粉喷末涂装，表面喷涂层保持五年不褪色、不剥落。

9、灯具密封件采用耐高温抗老化硅橡胶材料。

10、灯具紧固件全部选用不锈钢材质。

11、适用光源：100wLED灯

12、外壳防护性能：CLASSⅡ

13、防触电保护等级：GRADEⅠ

14、经过2G重力加速度3维10万次机械振动测试，无应用安全顾虑。

15、灯具颜色：和灯杆配套，由招标人确定。

三、光源和电器

（一）LED光源

1、光源芯片选用美国科锐、飞利浦、雷士、松下、欧普100wLED灯同类或优于品牌，并且采用低热阻、散热良好、低应力的封装技术。

2、LED光源功率100W，采用高发光效率LED晶片， LED晶片的发光效率110Lm/w以上，无重影、低光衰。

3、LED光源色温5000±300K，色温一致性≤±5%。

4、LED光源寿命：不低于50000h

5、LED路灯的一般显色指数: Ra≥75，道路的均匀度在0.4以上。

6、LED路灯的光衰10000小时小于8%，使用寿命5万小时以上，5万小时光衰小于30%。
7、耐潮性能：在温度为40±20℃，相对湿度为90%～95%的条件下放置48小时，灯头的基金属不会出现锈蚀。

8、过电压性能：灯泡能承受于额定电压10%的过电压而不损坏。

9、光色：由招标人确定

10、显色指数“Ra≥25

（二）、镇流器

1、高压钠灯镇流器选用雷士、松下、欧普同类或优于品牌。

2、安装方式：独立式

3、额定电压：220V

4、工作频率：50Hz

5、线圈温升：≤110℃

6、工作电流：在额定频率和相应的工作电压下，镇流器的工作电流与镇流器额定工作电流之间的偏差5%

7、功率因素≥0.9（经补偿后）

（三）、触发器

1、选用雷士、松下、欧普同类或优于品牌。采用双向多脉冲和串联式电路设计，既能保证灯泡可靠的启动，又能使高压脉冲不进镇流器。

2、在额定电压和106%额定电压时，即便灯泡损坏，供电回路不会出现打火现象。

3、额定电压：220V（±10%）

4、工作频率：50Hz

5、环境温度：-35～+45℃

6、脉冲幅度：≤2500V

7、脉冲宽度：≥1.5Us

8、内部损耗：3W

9、每周脉冲数：≥6

10、安装方式：外置
四、控制箱主要技术要求

1、 柜（箱）架和壳体

（1）壳体材料为不锈钢304，板材必须选用国优名牌产品，柜（箱）体的全部金属构件都需经过防腐处理。表面处理工艺为酸洗、磷化、喷塑(颜色由买方在签订合同时指定提供色卡)。
（2）箱体尺寸为480×650×180(厚×宽×高)，壳体厚度≥1.0mm。

（3）控制箱为户外型，控制箱必须带漏电保护器。
（4）柜（箱）体的结构应允许电缆从顶部或底部进入柜（箱）体
（5）外壳防护等级应不低于IP65。

（6）设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜（箱）内空间应满足检修要求，母线排和电线电缆线槽的布置，应有10%～15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。

（7）两台或两台以上的配电柜（箱）相邻敷设时，箱、柜的高度、厚度一致。

2、试验、检验、验收

（1）基本要求：设备及其主要部件应根据国家有关标准进行型式试验、出厂试验，各类试验均应国家有关标准、规定进行。

（2）采购人有权派人员到控制箱厂的工厂、试验场地及实验室对设备整机及其主要部件的制造、组装、试验和调试进行检查和监督。

（3）对于成熟的系列生产的产品和标准产品，投标人应提供该产品有效的国家权威部门的试验报告。

3、配电柜（箱）内元器件要求表

（1）箱内的主要电器元件应使用国优名牌产品，元器件技术要求可参考设计图纸；同类种元器件必须采用同一品牌。

（2）箱内电器元件均选用具有CCC认证的产品，业主有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。

（3）所有控制箱内刀熔开关、断路器、熔断器、中间继电器、接触器、转换开关等等主要元件必须选择相同的品牌，例如断路器和开关不能选用不同的品牌。

五、电缆
品牌：飞洲、杭策、开开
规格：铝芯  YJV4*25+1*16，

六、其他
1、灯具生产厂家的要求：

1）、注册资金必须在1000万元及以上。

2）、提供灯具厂家的有关资料或样品，灯具样品包含光源、灯杆（50cm长左右）、镇流器等元件，样品必须经招标人确认。
3）、所提供灯具款式、规格必须与招标人提供的效果图（详见附件图纸）一致或类似，且符合有关规范要求。
2、售后服务
1）、在灯具调试阶段中标人应派技术人员常驻工地，负责（或参与）调试，不能影响招标人工期要求。

2）、维修人员需在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

3）、质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。
4）、保修期内的设备或产品，因进行维修或更换等担误而超过保修期的，则该设备或产品的保修期相应顺延。
园区标志
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第六章  投标文件格式

附件一：
三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
投标承诺书

三门北海大地农业发展有限公司：
根据你方编号为三招建备【2016】    号的三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺： 

一、报价：按本工程的预算造价746368元，下浮      %（百分号前保留两位小数，第三位四舍五入），并愿意按招标文件规定计算造价，承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、工期：         日历天内；
三、工程质量：确保合格工程等级。

四、安全生产和文明施工：确保合格等级。

五、人员设备按投标文件的承诺及时到位。

六、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

七、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

                                 法定代表人（签字或盖章）：     

                                 投标人（盖章）：

                                 日期：   年   月   日

附件二

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司的投标资格已按照《投标人资格自查表》和《项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：   

投标人（盖章）：           

日期：   年   月   日

附件三：

三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
投标人基本情况表（格式）

	企业名称
	

	注册地址
	

	通讯代码
	电话
	
	传  真
	

	
	网址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	

	企业性质
	
	上级主管

单    位
	

	法定代表人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业技术负责人
	姓名
	
	出生年月
	
	职称
	

	企业资质等级
	
	员工总人数（人）

	法人营业执照号
	
	其   中
	项目负责人（人）

	固定资产（万元）
	
	
	高级职称人员（人）

	流动资金（万元）
	
	
	中级职称人员（人）

	开户银行
	名称
	
	
	初级职称人员（人）

	
	账号
	
	
	技工（人）

	最近五年完成的营业额（万元）
	近期完成的类似工程情况

	______年
	
	

	______年
	
	

	______年
	
	

	______年
	
	

	______年
	
	


法定代表人（签字或盖章）：        

投标人（盖章）：           

日期：   年   月   日
附件四：
三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
项目管理机构配备表

	本工程拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	本岗工龄
	岗位证书号码
身份证号码
	安排上岗起止时间

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。 

法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
  日期：   年   月   日
附件五：

三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	资质等级
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	身份证号
	
	从事项目负责人年限
	

	简

历


	


法定代表人（签字或盖章）：        

投标人（盖章）：           

日期：   年   月   日
附件六：
项目负责人在建项目承诺书

我方在此郑重承诺：

我方参加                         工程（招标项目名称）的项目负责人在建项目情况符合招标文件规定。

我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）： 

投标人（盖章）：           

日期：   年   月   日

附件七：
三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字）：        

投标人（盖章）：           

日期：   年   月   日
附件八：

“三类人员”安全生产考核合格证一览表（参考样张）
	序号
	职务名称
	姓名
	性别
	证书编号
	备注

	1
	法定代表人
	
	
	
	

	2
	企业经理
	
	
	
	

	3
	企业技术负责人
	
	
	
	

	4
	企业分管安全生产副经理（附企业聘任书或企业任职文件）
	
	
	
	

	5
	项目负责人
	
	
	
	

	6
	项目专职安全生产管理人员
	
	
	
	


注：法定代表人、企业经理、企业技术负责人以资质证书为准。

附件九：

三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	4.1
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	4.5（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外
	4.5（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	4.5（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	4.5（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	4.5（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	4.5（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	4.5（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	4.5（8）
	否
	

	10
	是否被责令停业
	4.5（9）
	否
	

	11
	是否被暂停或取消投标资格
	4.5（10）
	否
	

	12
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	4.5（11）
	否
	

	13
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	4.5（12）
	否
	

	14
	投标人“三类人员”证书是否存在4.3（13）条款中a、b情形之一
	4.5（13）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：           

                                      投  标  人（盖章）：           

                                                           年    月    日

附件十：

三门县现代农业园区农博大道及农艺路道路亮化工程
项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	4.1
	是
	

	2
	投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：

（1）无在建；

（2）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）；

（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。
	4.4（3）
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属   情形

	3
	项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）
	4.3
	否
	

	4
	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
	4.5（10）
	否
	

	5
	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	4.5（12）
	否
	

	6
	投标项目负责人“三类人员”证书是否存在4.3（13）条款c情形
	4.5（13）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：           项目负责人（签字并加盖注册建造师执业印章）：     

投  标  人（盖章）：                                        年    月    日

附件十一：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                        

        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          

身份证号码：                  职务：                    

授权委托日期：            年            月             日 
备案登记号：三招建备[2016]029号
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