

台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市

改路改河工程

招 标 文 件
招 标 人： 三门县健跳镇人民政府(盖章)     

联 系 人：  林建鑫      联系电话： 13566830241

       招标代理机构： 台州市建业工程投资咨询有限公司(盖章)
联系电话：0576-83331699 

监 管 机 构：三门县健跳镇公共资源交易中心 (盖章)
二0一六年七月
招标公告
1、招标条件
本招标项目台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程已批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县健跳镇人民政府，招标代理机构为台州市建业工程投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
项目概况：位于三门县健跳镇。一个标段，预算审核造价人民币96.121万元。
招标范围：施工图纸及预算书范围所有改路改河等工程。
工期：不得超过90日历天
3、投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备：
（1）投标人资质：公路工程施工总承包叁级及以上或者水利水电工程施工总承包叁级及以上；
（2）项目负责人：具有项目负责人B类证书或三级聘用项目经理证（公路或水利专业）。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人不再进入下一阶段评审。
4、报名及招标文件的获取
4.1招标文件将于2016年 7  月 19  日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上发布并供下载。需索取书面招标文件及预算书的请到招标代理机构领取 。

4.2 招标文件每套售价300元，售后不退，在报名时支付。
4.3报名时间为2016年7月 22日上午8时00分至上午11时30分止，逾期不再受理，报名地点：三门县健跳镇人民政府三楼港口能源办（地址：三门县健跳镇南大街43号）；报名时携带企业介绍信、营业执照、资质证书和安全生产许可证副本原件及复印件、项目负责人相关证书原件及复印件、报名人身份证原件复印件，复印件装订成册提交，原件核对后退还。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 7月 25 日 9 时00 分，地点为三门县健跳镇公共资源交易中心会议室（地址：健跳镇人民政府会议室）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3  投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和项目负责人应持本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。 
6. 踏勘现场和投标预备会：投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。
7. 其 它：本项目代理费由中标单位在中标后现场一次性支付。
8、台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程涉及政策处理问题由村方协助中标方处理。
9．联系方式
招 标 人：三门县健跳镇人民政府
联 系 人： 林建鑫     电    话：13566830241
招标代理机构：台州市建业工程投资咨询有限公司  

联系电话：0576-83331699
三门县健跳镇人民政府
台州市建业工程投资咨询有限公司
三门县健跳镇公共资源交易中心
2016年 7月 
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投 标 须 知 前 附 表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工

程

综

合

说

明
	工程名称：台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程
建设地点：三门县健跳镇
建设单位：三门县健跳镇人民政府
建设规模：详见施工图纸。
预算造价：96.121万元。   
承包方式：包工包料
质量等级标准：合格

安全文明等级标准：合格
工期要求：90日历天及以内

	2
	招标范围
	施工图纸及预算书范围所有改路改河等工程。

	3
	资金来源
	自筹

	4
	投标人要求
	（1）投标人资质：具备公路工程施工总承包叁级及以上或者水利水电工程施工总承包叁级及以上；

（2）项目负责人：具有项目负责人B类证书或三级聘用项目经理证（公路或水利专业）。

	5
	投标人确定方式
	资格后审

	6
	招标方式
	公开招标

	7
	投标担保金额
	10万元整，投标人以现金形式向招标人提供，将保证金装入档案袋密封并标出公司名称。

	8
	报价方式
	合理区间投标报价，有效投标报价范围为K值10%～15%。

	9
	投标有效期
	60日历天（自投标截止日起计算）

	10
	投标文件份数
	正本一份，副本三份,投标单位中标后按招标人要求提供所需投标文件份数。

	11
	合同履约
保证金数额
	合同价的10%，其中质量占50%、人员设备占25%、安全文明施工占25%，中标单位中标后投标保证金转为履约保证金多余部分在合同签订后退还。

	12
	评标办法
	合理区间抽取定价法

	13
	投标文件递交
	三门县健跳镇公共资源交易中心会议室

	14
	投标截止期与开标时间
	投标截止期与开标时间：2016年 7 月 25日 9  时 00   分
地点：三门县健跳镇公共资源交易中心会议室

	15
	其它内容
	1、 本项目除主体工程承包单位自行完成，不得分包，其它相关工程若需分包应征得发包人同意，并分包给有相应资质的分包人。


    第一章  投标须知

第1节 总  则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2.招标范围

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4.投标资格

4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：

项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时须符合《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》浙政发〔2014 〕39号要求。在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

项目负责人原承接项目的合同价在200万元以下的（不含200万元），不作为在建项目。

4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人； 

（5）为本工程提供招标代理服务的； 

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人和项目负责人在规定期限内其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人“三类人员”证书有下列情况之一的：

a.企业法定代表人与《建筑业企业资质证书》副本中载明的相应人员姓名不一致的；

b.企业分管安全生产副经理与任职文件中的分管安全生产副经理姓名不一致的；

c.项目负责人、施工现场专职安全生产管理人员（专职安全管理人员在提交安全资格审查材料时审查）证书上的企业名称与投标人名称不一致的。

4.3本项目不接受联合体投标。
5.投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

5.2招标文件工本费300元。

6.现场条件

6.1施工现场“三通一平”已经完成。
7.踏勘现场

7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

第2节 招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

 （1）投标通知书；

（2）投标须知及投标须知前附表
（3）合同条款；
（4）投标文件表格式等；
（5）招标人提供的施工图预算书（以下简称招标人预算书，实物工程量清单已在内）；
8.2除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
8.3投标人通过在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.招标文件的澄清

9.1投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
10.招标文件的修改

10.1在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。
10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
11.招标文件的备案

11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经监管部门备案盖章的一律无效。

12.招标文件的解释权

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

第3节 投标文件的编制
13.投标文件的组成

13.1投标文件仅由商务标组成，其内容包括：
（1）投标函（附件一）；
（2）项目负责人简历表（附件二）；
（3）主要施工机械设备表（附件三）；
（4）三门县建设工程诚信投标承诺书（附件四）；
（5）投标单位营业执照、资质证书、安全生产许可证副本复印件；
（6）项目负责人提供B类证书或三级聘用项目经理证书复印件；
注：以上商务标中要求提供的证书复印件与投标函一同密封，复印件要求加盖法人单位公章（复印件必须与原件一致）。

14.投标文件的格式

14.1投标人应使用招标文件中提供的附表格式，不得修改，否则作无效标处理。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

14.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸（图表可根据需要作适当扩展）。

15.投标报价组成
15.1投标总报价是招标文件所确定的招标范围内全部的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全、维护、工伤保险费、利润、规费、税金、工程质量检验试验费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的技术资料、预算造价、施工工期的要求，以及本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后竞投投标报价。
15.2预算审核编制依据及投标报价要求：招标人提供的施工图预算是根据完整的施工图纸及有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则(《公路基本建设工程概算预算编制办法》（JTGB07-2007）、《公路工程预算定额》(JTG/T B206-02-2007)、及其它补充规定)原则计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。投标报价合理区间报价的方式竞报，投标报价超过前附表所规定的有效投标报价下浮K值（10%～15%）为废标。
16.投标保证金
16.1投标人按前附表规定的数额在开标当日与投标文件同时提交投标保证金，以证明投标人的投标保证金已交纳。
16.2保证金形式：投标人以现金形式向招标人提供，将保证金装入档案袋并标出公司名称。
16.3中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在开标结束时当场退还投标人
16.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
   (1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《三门县建设工程投标人资格自查表》和《三门县建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

   (2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还； 

   (3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。    

16.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

17.投标有效期

17.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

18.投标文件的份数和签署

18.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件，并注明正、副本。

18.2招标文件附件中要求由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

18.3 人员证书复印件要求由投标人加盖法人单位公章。
18.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
第4节 投标文件的递交

19.投标文件的装订、密封与标志

19.1投标人应将投标文件按规定密封，密封袋封面注明项目名称、投标人名称及标函名称,否则作无效标。

19.2密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表印章或签字；
19.3投标文件装订牢固，建议采用胶装或其它可靠方式固定，否则引起投标文件纸张脱落导致结果由投标人自行负责。

20.投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件，同时需满足本章第19条密封规定和以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1） 提交投标保证金；

（2） 投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和项目负责人应持本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。
21.投标截止期

21.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。
21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件小于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。
第5节 开   标

23.开标

23.1招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；
23.2开标会议在有关部门的监督下，由招标人组织并主持, 开标会议过程中,对投标单位的法定代表人或法人委托人点到核对时,若不能到场,则视为默认同意开标内容。
24.投标文件公布

24.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
25.开标顺序
25.1直接开商务标。
第6节 评   标
26.评标会议

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28. 投标文件符合性鉴定

28.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定

28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29．投标文件的澄清

29.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏顶或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

29.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

30.投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,则评标委员会应认定该投标人串通投标的嫌疑,其投标文件按无效标处理:

(1)投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个

或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件份数不符合招标文件要求的；
（3）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（4）投标文件组成不符合招标文件前附表要求的；

（5）安全资格资料不符合招标文件要求的；
（6）招标文件中要求提供备查的证书原件，评标时无法提供的；
（7）法律法规有规定的。
30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。
30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审拉开距离认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。
30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
31.商务标的错误修正

修正错误的顺序和原则如下：

（1）当招标人预算价与投标人确定下浮值的乘积的数值和投标人的报价不一致时，以下浮率数值为准；修改报价值使其一致。
（2）当文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。
（3）投标单位报价下浮率未按招标文件要求保留小数位数,在不影响投标总报价前提下,由评标委员会根据招标文件要求对其小数点保留位数进行修正,修正后的报价对投标人具有约束作用,投标单位拒绝修正的,其投标将被拒绝。
32.评标办法（以下计算小数点没有特殊说明均保留两位，第三位四舍五入）

本项目采用合理区间抽取定价法。
（一）评标标底浮动率（K）的确定：在开标现场由招标人在K值范围内(10%～15%)按每隔0.2%的排序值共26个数值中随机抽取三次，每次分别在规定范围内抽取一个数值，取三次抽取的数值平均值确定为K值。K值作为结算依据（包括工程变更、漏项等）。

中标价（合同价）=（预算审核价）*（1-K）

33.中标候选人的确定
招标人按投标单位报价下浮率接近评标标底浮动率程度来推荐1名中标候选人，取最接近评标标底浮动率为中标候选人；如接近评标标底浮动率绝对值相同，取浮动率大者优先为中标候选人；如出现投标的浮动率完全相同，则抽签确定。
    34.中标候选人公示

34.1招标人应当将推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com.cn）进行公示，公示期不得少于3日（最后一天为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录要求投标单位进行查询，并提供相关资料。
34.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
34.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
34.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第34.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
第7节 授予合同

35．中标通知书
35.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招投文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的或者因违反本章第34.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及到其他投标人资格无效，则中标结果不作调整。                                  
35.2中标人确定后，招标人应在规定时间内发放中标通知书。

35.5《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

36．合同签订

36.1自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件、中标通知书，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。
36.3同时，按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求，双方签订《廉政合同》。
37．履约保证金
37.1中标人应在签定合同之前，将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定帐户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。
第二章  合同条款
第一节  通用合同条款

通用合同条款（略）
第二节  
专用合同条款

A、公路工程专用合同条款（略）
B、项目专用合同条款

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：三门县健跳镇人民政府
地    址：三门县健跳镇 

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：

地    址：                        邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

(6)根据第15.3款发出的所有变更指示，需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备：否。

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准点和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料28天内

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：  10  %签约合同价


续上表

	序号
	条款号
	信息或数据

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额： 10 %签约合同价，其中签约合同价的2%(最多不超过120万)作为代缴农民工工资支付担保保证金。

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 /  %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 3 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额  10 万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：  /  元/天

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的  10  %

	21
	17.4.1
	质量保证金限额： 5 %合同价格

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 3 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：   3 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：  4 份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 2 年

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：  3 ‰

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免陪额）；保险费率：按5‰计。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：工程所在地人民法院提起诉讼。


项目专用合同条款

说明：本《项目专用合同条款》是根据本项目的特点和实际需要，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“ A.公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2合同当事人和人员

通用合同条款第1.1.2.2目细化为：

发包人：三门县健跳镇人民政府，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.4合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)项目专用技术规范(含工程建设标准强制性条文及招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(8)通用技术规范；

(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(1O)已标价工程量清单（含说明）；

(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)构成合同组成部分其他文件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

通用合同条款第1.6.3项细化：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。

工程实施中应以批准的施工图为准，招标阶段采用图纸与施工图的变化和差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。

1.7联络

通用合同条款第1.7.2项约定：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

公路工程专用合同条款第2.3款细化为：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的工期延误应由发包人承担：由于其它社会问题(如征地拆迁未完成等)造成的工程停滞不能正常施工的情况，发包人考虑工期适当顺延。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

通用合同条款第4.1.3项细化为：

(1) 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该机构履行职责直至合同期满为止。

(2)针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况.承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。

(3)承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发动机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。

(4)如果承包人不能按其计划进度完成或与其计划进度有较大偏离，或发包人的总体实施计划有调整，发包人在必要时将适当调整施工标段工程量，并根据实际完成数量和承包人的投标报价进行计量支付。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

通用合同条款第4.1.4项细化为：

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

在施工期间，承包人必须遵守相关施工操作规程及管理程序，不得在各种报表、检查试验记录中作假或诱导监理人作假。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

通用合同条款第4.1.7项细化为：

凡是标段内已建公路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等有交叉、干扰的地段，承包人应在尽量不干扰，基本确保公路正常运营以及注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响公路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

承包人应保障发包人免于承担由于承包人行为所遭受的其他承包人或所有第三方的索赔，上述索赔一旦发生，承包人应自行负责及时处理索赔事项。如承包人处理不力，发包人可直接将在给承包人的任何一期支付中扣回等额的赔款，予以支付给相关方。

4.1.10其他义务

公路工程专用合同条款第4.1.10项(2)目细化为： 

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款第4.1.10项第(3)目细化为：

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅、省人力社保厅关于进一步完善建筑业承包人在本工程中，应严格执行浙交【2006】73号《关于解决交通建设领域拖欠工程款和民工工资问题的若干意见》、2007年6月27日浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通运输厅、中国人民银行杭州中心支行联合颁布的《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（浙劳社监［2007］90号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交［2009］39号）。发包人将在支付第一期开工预付款中扣除签约合同价的2%（最多不超过120万）作为代承包人缴纳农民工工资支付保证金，存入保证金专户。承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应当在项目部和新闻媒体上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，承包人应会同发包人向市交通行政部门提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
公路工程专用合同条款第4.1.10项第(4)目细化为：

（4）项目审计、稽查和检查等的配合

a.本项目实施项目跟踪审计，凡与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合。

b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合，并开展各项工作。

c.本项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好相关编制工作并提供相应的资料。

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐等，并保持其持续有效，直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人要求，将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人和监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

(5)地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和交通事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（6）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接作出指示，承包人应在监理人在统一协调下工作，凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工承包人的衔接工作，并接受监理人的协调。承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中，招标人将不另行支付。

（7）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(8)承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边结构物和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

 (9)工程完工后，承包人所在标段遗留的问题，如(不限于)：河道清理、渣土清运等，承包人应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题特别是与地方有关的遗留问题承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中相应扣回，承包人应无条件接受。

(10)维护社会稳定。承包人有义务采取必要措施，与施工周边相关单位、人员和谐相处，强化内部管理，使承包人内部团结、和谐，以维护社会稳定。

 (11)承包人应严格遵守路政、水利、环保、国土等有关部门的规定，切实执行安全防护措施，并保证施工安全，严格执行各项环保措施。如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。在承包人撤离时，发包人将根据路政、水利、环保、国土等有关部门出具的损失赔偿证明材料与承包人办理结算手续，否则由此而发生赔偿，将在承包人的保留金中扣除。

（12）制定工地规则

承包人进驻施工现场后三天内，应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：

a.安全保卫制度；

b.工程安全制度；

c.工地出入管理制度；

d.环境卫生制度；

e.防火制度；

f.周围及邻近环境保护规则；

g.社会治安、计划生育管理制度；

h.农民工管理制度。

4.3分包

本项目不允许分包。

4.5承包人项目经理

通用合同条款第4.5.3项细化：

承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
承包人项目经理应当按《关于印发<注册建造师施工管理签章文件目录>(试行)的通知》(建市[2008]42号)的规定，在建设工程施工管理相关文件上签字。

4.6承包人人员的管理

公路工程专用合同条款第4.6.3项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

上述人员应在签订合同协议书后按照投标书中规定的时间内进场，承包人的主要人员(资格条件要求的人员)应在合同协议书签订后15天内全部进驻现场，并且上述人员中的任何一人在现场的月工作时间应不低于21天，否则将按照第22.1款的规定视为承包人违约。

公路工程专用合同条款补充第4.6.7项～第4.6.8项：

4.6.7项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应不低于21天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履约合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.8保障承包人人员的合法权益

通用合同条款第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责与当地卫生部门联系，并在当地卫生部门的指导下负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.9工程价款应专款专用

公路工程专用合同条款第4.9款约定为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金。

4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定为：

4.11.1不利物质条件的范围：    ／    

6.施工设备和临时设施

6.3要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款第6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人在接到指令后应立即执行。

承包人的机械、车(船)必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。违反本款规定，按本合同第22.1款承包人违约处理。

7.交通运输

7.2场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费应不小于工程量清单合计金额（不含安全生产费及工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5％。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交【2009】228号《关于印发<浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定>的通知》、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关规定办理。

公路工程专用合同条款第9.2款补充第9.2.12～9.2.13项：

9.2.12根据浙江省交通运输厅(原交通厅)浙交【2007】292号文，承包人特别要做好对桥梁施工场地的清理工作。所有弃渣须经有关部门同意。否则发包人有对承包人的不合格工作做出相应处理的权利。

9.2.13在过程移交发包人前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则由此引起的后果由承包人自行负责。

10.进度计划

10.1合同进度计划

公路工程专用合同条款第10.1款中对承包人编制施工方案的内容约定如下（但不限于）：

（1）总体施工组织方案及规划；

（2）主要工程项目施工方案、方法及技术措施（尤其重点、难点和关键工程的方案、措施）；

（3）工期保证体系及措施；

（4）质量管理体系及措施；

（5）安全生产管理体系及措施；

（6）环境保护、水土保持保证体系及措施；

（7）文明施工、文物保护保证体系及措施；

（8）项目风险预测及防范、事故应急预案；

（9）其他应说明的事项以及相应图表；

10.3年度施工计划

本项目不适用。

10.4合同用款计划

公路工程专用合同条款第10.4款细化为

承包人在施工组织设计中，应编制工程的年度、季度、月度用款计划。工程施工过程中，可根据工程进度调整用款计划。承包人必须在月末前15天报出调整后的下月度用款计划；月度用款计划准确度原则上要求控制在+10％内。

11.开工和交工

11.2 交工

通用合同条款第11.2款细化为：

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际交工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

通用合同条款和公路工程专用合同条款第11.3款细化为：
因政策处理不到位造成工期延误的，工期相应顺延，相关费用不予支付。

即使由于上述原因造成工程延期，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络图计划的关键路线上则承包人无权要求延长总工期。

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，工期相应顺延，相关费用不予考虑，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工（政策处理除外）；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。
11.4异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款第11.4款约定为

异常恶劣的气候条件：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级(含六级)以上地震、龙卷风以及不利的降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年(1995—2014年)的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款第12.1款（6）项约定：

12.1(6)由承包人承担的其他暂停施工：    /     
13.工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：

工程质量验收按相关技术规范执行。各标段工程质量目标要求为合格。

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。

公路工程专用合同条款第13.1款补充第13.1.6项：

13.1.6承包人对施工过程中出现的工程质量缺陷、质量问题或质量事故设计不及时进行整改或修复，发包人将暂不支付工程款，直至整改或修复工作结束并符合规范要求。

公路工程专用合同条款第13条补充第13.7款：

13.7质量抽检：

发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的隐蔽工程试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人和承包人共同进行，监理人经发包人同意可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
15.变更

15.3变更程序

公路工程专用条款第15.3.4项细化为：

15.3.4工程变更应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005 年第5 号）及《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（试行）（三政发〔2009〕56号）等相关规定。如与《公路工程设计变更管理办法》有不一致时，按《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（试行）（三政发〔2009〕56号）执行。

15.4变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项细化为：

因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

15.4.2  已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项规定，调整后的新单价适用于该支付子目已完工的全部工程数量。
公路工程专用合同条款 15.4.4 项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》（JTG B07-2007）、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-02-2007）以及浙江省交通运输厅浙交[2008]85号文公布的《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（交通运输部 2011 年第 83 号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定的通知》（浙交[2008]85号）、《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88 号）执行；

（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1 款无规定基期价格的材料， 以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（_三门县信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；

（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、 市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价； 上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核， 并经发包人审批同意后计取；

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本项目合同期内不调价。

16.2法律变化引起的价格调整

不调整。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

公路工程专用合同条款第17.1.2项细化：

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按公路工程技术规范中的规定和本项目预算审核书中计价依据执行。

工程量清单中的任何错误和遗漏，不应免除承包人根据合同规定的义务和其按图纸、规范履行合同的责任。若有关的遗漏和错误属承包人投标时的失误，则应视为已含入其它工程子目的单价之中，不予以纠正。除此之外的遗漏和错误应由监理人按第15条的规定纠正。

工程量按相关规定计量按实际发生进行结算。
17.2预付款

将公路工程专用合同条款第17.2.1 (1)细化为：

（1）开工预付款为签约合同价的10%，开工预付款分二期支付：第一期为开工预付款的70％(含代缴的签约合同价2%的农民工工资支付保证金，不超过120万)，在承包人提交了履约担保、签订了合同协议书(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同)、并提交了开工预付款担保之后的14天内由监理人签发支付证书报发包人，发包人在收到支付证书的14天内支付；第二期为开工预付款的30%在发出进场通知后，承包人已进驻，承包人承诺的关键机械、设备和主要人员已到施工现场，并能保证连续施工，经监理人核实、发包人批准，且发出开工令后支付。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回。
17.3工程进度付款

17.3工程进度付款细化为：工程款按月支付，在确认计量结果后14天内发包人向承包人支付当月实际完成工程量75%，工程竣工验收合格后付至签约合同价85%（含预付款），经结算审定后付至结算价95%，余下5%作为质量保证金，待缺陷责任期12个月满后付清（不计息）。
17.6最终结清

17.6.2最终结清证书和支付时间

通用合同条款第17.6.2项补充(5)：

(5)工程价款的最终结清以审计部门的审定数为准。

18.交工验收

18.9竣工文件

公路工程专用合同条款第18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交公路发【2010】65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅【2002】138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和【2013】22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》的相关规定编制，在缺陷责任期内应为竣工验收补充、编制竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制(由其实施的部分)竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工所需资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

竣工所需文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》(光盘)和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表(光盘)选用。光盘由承包人自备。

19.缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

公路工程专用合同条款第19.2.2项细化：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款第21.1（6）目约定为：

21.1.1(6)不可抗力的其他情形：    /    
22.违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款第22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到合格标准的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其它工程；

(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配送称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款第22.1.2 项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

 (4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4款规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金不超过3000元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金不超过1000元/人的违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目经理和项目总工课以不超过10万元/人次的违约金，更换其他主要人员课以不超过5万元/人次的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

上述违约金在履约担保中扣除。也可以从工程支付款中扣除。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

通用条款22.2.1项细化为：

在履约合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖欠、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图纸延误或施工图纸存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d．监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履约或明确表示不履约或实质上已停止履约合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

通用合同条款第23.1款(3)项细化为：

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应每7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；

24.争议的解决

通用合同条款和合同专用条款第24条细化为：

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

第三节
合同附件格式

附件一   合同协议书

合同协议书

        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．第  标段由K   +    至K   +   ，长约    km，公路等级为     ，设计时速为   ，  路面，有  立交  处；特大桥   座，计长   m；大中桥  座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单（含说明）；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

5. 承包人项目经理：        。

6. 工程质量符合 国家现行规范规定相关验收  标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日

附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为        （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                  （盖单位章）  承包人：                  （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）
         年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位： （全称） （盖单位章）  承包人监督单位： （全称） （盖单位章）
附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交【2009】228号）和浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关规定使用和管理。
3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日
附件四   项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务） 

  （姓名） 

  （签字） 

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件五     工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

  根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证设计使用年限内建设工程质量，        （项目名称）   第      标段的发包人              （以下称甲方）与承包人              （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

    第一条  本建设工程项目的质量目标为        ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人             。

    第二条  甲乙双方的权利与义务

    （一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

    （二）严格执行     （项目名称）    第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

    （三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为   （项目名称）   第     标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：        （盖单位章）           承包人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）      
        年    月    日                年    月    日       
第三章    投标文件格式

附件一：

台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程 

投 标 函

 三门县健跳镇人民政府：
一、根据你方提供的台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：
1、本工程预算造价96.121万元，下浮       %（以上小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），并同意以招标文件规定计算造价，承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、总包工期：             日历天内竣工并移交整个工程；

3、工程质量等级 合格 ；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位；
5、安全生产文明施工确保合格。
二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
五、若我方中标，本项目招标代理费人民币玖仟元整由我单位在中标后现场一次性以现金方式支付给代理公司。

 法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年    月   日

附件二：

台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程
项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	资质等级
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事建造师年限
	

	简

历


	


法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

                                 日期：   年   月   日

附件三：

台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程
主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

                                              日期：   年   月   日

附件四：

三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州港健跳南港区疏港公路一期里外七市、上七市改路改河工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的,自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：

                                      日期：   年   月   日

附件五：
法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                      

      （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位          （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                          （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：                                       
法定代表人（盖章）：                                   
代表人：               性别：         年龄：          
身份证号码：                  职务：                  
授权委托日期：            年            月          日  
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