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说 明

一、2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程施工招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）和浙江省人民政府浙政发〔2009〕22号《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化。

在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（下册）技术规范。 

根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《公路工程标准施工招标文件》（下册）由投标人自备。
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第  一  卷

第一章  招标公告

第一章   招标公告  
2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程
招标公告

1. 招标条件

本招标项目  2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程 已由三发改审 [2018]297号批准建设，招标人为 三门县公路管理局   ，建设资金来自 财政拨款专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件（最低要求）详见三门县公共资源交易中心网http://www.smztb.com（下同）。
2.项目概况与招标范围

本项目位于三门县亭旁镇和横渡镇，本次施工桩号为K8+800至K19+360路段。狮白线是亭旁镇通往横渡镇重要通道，路线走向按原老路走向布设，局部路段进行弯道改善和裁弯取直，提升改造后路线全长为10.56公里；内容包括对原路基和路面局部改造拓宽、小桥改造、涵洞接长、公路设施及预埋管线工程等大中修工程。
标段划分为一个标段。

计划工期不超过150日历天（其中K9+200至K10+200和K10+800至K11+800两个路段，在监理工程师批准施工之日起到完成土方开挖时间不得超过2个月）。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有公路工程施工总承包三级及以上或者公路养护工程从业二类乙级企业资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2拟委任的项目经理要求具有公路工程专业注册建造师二级及以上或者三级项目经理证，无在建工程。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4投标人资质为公路工程施工总承包一级及以上的应列入交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。
4.招标文件获取方式

4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件等招标资料。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费，招标人代理收到邮购款之日起3个工作日内寄出。 

4.2 招标文件每套售价300元，在递交投标文件同时支付，售后不退。
5.投标保证金

本工程投标保证金为人民币50万元。
6.投标文件的递交

6.1招标人不统一组织现场踏勘及召开投标预备会。
6.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 04  月  25 日上午9时00分，投标人应投标截止时间前将投标文件递交至三门县公共资源交易中心（交易大厅）（地址：三门县公共资源交易中心交易大厅）。开标时间同投标截止时间。
6.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。
6.4各投标单位如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行建设工程企业（包括拟派的项目负责人）注册，请先注册，注册完成后携带相关原件至三门县公共资源交易中心交易一科进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

6.5投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。交易证办理咨询0576-83336115。
7.公告发布媒体

本次招标公告同时在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。
8.联系方式

招 标 人：  三门县公路管理局     ；

地    址：  三门县海游镇广场路22号（交通大楼8楼）；
联 系 人： 杨基  ；

电    话： 0576-83318002 ；

招标代理机构： 浙江广通工程咨询有限公司   ；
地     址： 三门县海游街道西区大道永昌家园4幢2单元301室  ；
联  系 人：   陈焕燕        ；

电     话：   0576-83331699 ；
                                                     招  标  人：三门县公路管理局  
招标代理人：浙江广通工程咨询有限公司
招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

行业主管部门：三门县交通运输局

2018年04月04日

第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：三门县公路管理局  
地  址：三门县海游街道广场路22号（交通大楼8楼）
联系人：杨基
电  话：0576-83318002

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：浙江广通工程咨询有限公司
地  址：三门县海游街道西区大道永昌家园4幢2单元301室
联系人：陈焕燕
电  话：0576-83331699
传  真：0576-83331699

	1.1.4
	项目名称
	2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程

	1.1.5
	建设地点
	三门县亭旁镇和横渡镇，

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款专项资金

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目位于三门县亭旁镇和横渡镇，本次施工桩号为K8+800至K19+360路段。狮白线是亭旁镇通往横渡镇重要通道，路线走向按原老路走向布设，局部路段进行弯道改善和裁弯取直，提升改造后路线全长为10.56公里；本项目为改建项目，内容包括对原路基和路面局部改造拓宽、小桥改造、涵洞接长、公路设施及预埋管线工程等大中修工程。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：不超过150 日历天（其中K9+200至K10+200和K10+800至K11+800两个路段，在监理工程师批准施工之日起到完成土方开挖时间不得超过2个月）
计划开工日期： 2018年  5 月 4  日
计划竣工日期：以开工日期往后推算
缺陷责任期为24个月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定： 90分及以上；

标段工程竣工验收的质量评定： 90分及以上。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	( 不接受

□接受，但联合体所有成员数量不得超过__/__家；

还应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织，踏勘时间：    踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日18日前（以收到日期为准）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日15日前（以发出日期为准）

	1.11
	分包
	□不允许

(允许，不得分包的工程内容为：_按相关文件规定执行___

	1.12
	偏离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	招标文件组成
	原文中“以最后发出的书面文件为准”修改为：“以网上下载电子版为准；当招标文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）在同一内容的表述上不一致时，以在三门县公共资源交易网后发出的电子文件为准。”

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年  04  月   25  日9时00分（北京时间，下同）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	□投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单

(投标人按照招标人提供的工程量清单填写工程量清单

	3.2.5
	是否接受调价函
	不接受

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：采用电汇、网银转帐从投标人的基本账户转出。

投标保证金金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）。
投标保证金缴纳截止时间（银行到帐时间）：投标截止时间
投标保证金的有效期：同投标有效期。

投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。
不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳：

1、不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。

2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。

3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。
4、如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2015年、2016年、2017年（若2017年财务未审计相应往前推一年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的

年份要求
	无

	3.6
	是否允许递交备选投标

方案
	(不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	签字或盖章其他要求：无

	3.7.4
	投标文件副本份数
	2_份，另加 1 份电子文件（U 盘形式提供，内容为：以Excel格式保存的工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）。中标人在接到中标通知书后，并在签订合同协议书（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议）之前应按正本的复制件补交6份投标文件副本。

	3.7.5
	装订要求
	装订其他要求： 无

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套：

投标人邮政编码：______________

投标人地址：_______________

投标人名称：_______________

投标人联系人：______________

投标人联系电话：______________

招标人地址及名称：________________(寄)

外层封套：

送达投标文件地址：______________

招标人名称：______________

        (项目名称)      标段施工招标投标文件

在 年 月 日 时 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	三门县公共资源交易中心（交易大厅）（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标

截止时间的时间
	原定投标截止时间 7 天前，以电子文档形式在三门县公共资源交易中心网站发布以通知潜在投标人。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2.1
	开标程序
	(4）密封情况检查：由投标人的代表检查投标文件是否存在提前开启情况；

(5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表 /人，专家5 人：

评标专家确定方式：从规定相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确

定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人的人数为 1 人

	7.3.1
	履约担保
	履约担保金额：签约合同价的10％。若中标价低于风险控制价（投标控制价的85%作为风险控制价）的，中标人在提交履约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价之差额。
履约担保形式：电汇或现金或银行保函（在签订合同之前提供）。 若采用银行保函应由项目所在地或企业注册所在地县（区、市）级及以上国有银行或股份制商业银行出具，并保证其有效性。

	需要补充的其他内容

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.4
	投标人资格要求
	1.4.3(12)、(13)、(14)目细化为：

(12)2015年1月1日 以来有弄虚作假骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(13)涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

(14)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

补充第 1.4.3(16)目：

(16)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标。

	1.11
	分包
	第 1.11 款细化为：

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合以下规定：

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发〔2011〕685 号）及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则>的通知》（浙交〔2012〕253号）有关分包管理的规定。

其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4.3 款的相关要求。

	1.12
	偏离
	1.12.3(2)目细化为：

(2)对于本章第 1.12.2 项(2)目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。

	3.1
	投标文件的组成
	第 3.1.1 项细化为：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)联合体协议书（如有）；（本项目不适用）
(4)投标保证金；

(5)已标价工程量清单；

(6)施工组织设计；

(7)项目管理机构；

(8)拟分包项目情况表； 
(9)资格审查资料；

(10)承诺函；

(11)投标人须知前附表规定的其他材料。

补充第 3.1.3 项：

3.1.3本工程采用书面工程量清单，投标人提供以 Excel格式保存的工程量清单电子文件（拷入 U 盘），密封在投标文件正本内。

	3.2
	投标报价
	补充第 3.2.7 项和3.2.8项
3.2.7 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值(0.92_、_0.93_、_0.94_ )中开标时随机抽取其中一值为调整系数。

工程量清单预算审核价为26672014元___。(其中安全生命防护工程19094017元，提升改造工程7577997元，投标单位报价时安全生命防护和提升改造工程相应报价不得超过招标文件规定对应预算审核价，否则作否决投标处理。）
3.2.8招标人设有风险控制价，投标控制价的85%作为风险控制价。若投标人报价低于风险控制价中标的，中标人在提交履约担保时应按7.3.1项额外提交现金。

	3.4
	投标保证金
	第 3.4.3 项细化为：

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

第 3.4.4 项细化为：

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。
(5)经查实投标单位项目负责人有招标文件所指在建项目的，投标保证金中的3万元不予退还。

	3.5
	资格审查资料
	第 3.5.1 项细化为：

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章，养护资质企业不作要求）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附以下资料：

（1）项目经理和项目总工的身份证、总工职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）或者三级项目经理证的复印件（身份证应正反双面复印）；
第 3.5.5 项细化为：

3.5.5 近 1 年内发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。

第 3.5.7 项细化为：

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

第 3.5.8 项细化为：

3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，其投标保证金不予退还；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过 5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
补充3.5.9项，按招标文件要求提供关于关键设备要求的相关证明材料。

	3.7
	投标文件的编制
	第 3.7.3 项第一自然段细化为：

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表_5.1_~表_5.5 >）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

第 3.7.4 项细化为：

3.7.4 投标文件正本 1 份，副本2份，另加 1 份电子文件（U 盘形式提供，内容为：以Excel格式保存的工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。

	4.2
	投标文件的递交
	补充4.2.7项

投标人递交投标文件的同时还需递交以下资料，否则招标人有权拒收投标文件：

1、投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格。
2、投标人的法定代表人(提供法定代表人身份证明复印件）或委托代理人（提供符合招标文件要求的授权委托书复印件）和项目负责人应携带本人有效身份证（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证均无效）参加开标会议,再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予签收。（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务）。

	5.1
	开标时间和地点
	第5.1款细化为：

　招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件公开开标。

开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。

	5.2
	开标程序
	第 5.2.1(6)目细化为：

(6) 资格审查完毕后当场抽取调整系数、复合系数和下浮系数；

第 5.2.2 项细化为：

5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标：

(1)未在投标函上填写投标总价；

(2)投标报价超出招标人公布的投标控制价。

	6.3
	评标
	本款补充：

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。

	7.1
	定标方式
	第 7.1 款细化为：

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经交通主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.2
	中标通知
	第7.2款细化为：

　　在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

	7.3
	履约担保
	第 7.3.1 项细化为：

7.3.1 在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

第 7.3.2 项细化为：

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	7.4
	签订合同
	第 7.4.1 项细化为：

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第 7.4.2 项细化为：

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第 7.4.4 项细化为：

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

第 7.4.5 项细化为：

7.4.5 如果根据本章第3.5.8 项、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标候选人不符合中标条件的，招标人按规定重新组织招标。

	8.1
	重新招标
	第8.1款细化为：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人未与招标人签订合同的；
（4）有7.4.5项规定的情形；
（5）法律规定的其他情形。

	9.5
	投诉
	第 9.5 款细化为：

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第11 号）、国家发改委等九部委 2013 年第 23 号令办理。

监督部门的联系方式：

监督部门：三门县交通运输局
三门县公共资源交易管理办公室

地址：三门县广场路22号，交通大楼。

邮政编码：317100
电话：0576-83331286  0576-83325699

	10.2
	结果公示
	补充第 10.2 款

10.2 结果公示

评标结束后，招标人将评标结果、投标人投标不良行为、否决投标原因及依据、以及中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况在三门县公共资源交易中心网公示 3 天。

	10.3
	行贿查询
	补充第 10.3 款

10.3 行贿查询

对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目经理，投标人向招标人提供中标公示期间向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询函，查实推荐中标候选人或拟委任的项目经理自_2015_年1月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。

	10.4
	中标后须提交的

投标文件份数
	中标人须在领取中标通知书后签订合同前，按正本的复印件向招标人另行提交  六 份投标文件副本。


附录
附录1   资格审查条件(资质最低条件)
	标段
	施工企业资质等级要求

	施工标段
	1、投标人应具备公路工程施工总承包三级及以上或者公路养护工程从业二类乙级资质；

2、投标人资质为公路工程施工总承包一级及以上的应列入交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符，对于未进入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人，不得通过资格审查。


附录2   资格审查条件(财务最低要求)

	标段
	财 务 要 求

	施工标段
	承诺提供不少于260 万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

2、若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有银行或股份制商业银行县（区市）级及以上银行出具。


附录3   资格审查条件(业绩最低要求)

	标段
	业 绩 要 求

	施工标段
	/


注：投标人应在“第八章投标文件格式”的“_  _年_  _月_  _日以来完成的主要类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件； 
附录4   资格审查条件(信誉最低要求)

	标段
	信 誉 要 求

	施工标段
	1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；

2、近三年（自2015年1月1日以来），投标人无行贿犯罪行为；

3、浙江省交通运输厅最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级；或者无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级时，交通运输部最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级。


注：投标人有行贿受贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准。

附录5   资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目经理
	1
	1、具有公路工程专业二级及以上（专业及等级）注册建造师证书（含经延续注册的临时执业证书）或者三级项目经理证，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
2、拟委任的项目经理的建造师注册证书或者三级项目经理证、安全生产考核合格证书（B类）上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。
3、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。

4、近三年（自2015年1月1日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。

	项目总工程师
	1
	1、有公路工程相关专业中级及以上技术职称，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
2、拟委任的项目总工的安全生产考核合格证书（B类）上的企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。


注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准。

2. 在建合同工程认定的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3.根据（三交〔2015〕86号）文件规定：凡在三门县行政区域内依法注册的交通企业参与我县交通工程招投标活动中拟派的项目负责人，在我县范围内原承接项目合同价200万元以下（不含200万元）的，不认定为有在建工程。
4.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
附录6   资格审查条件(关键设备最低要求)
一、为保证工程质量，投标人在距狮白线南林村50公里运输路程范围内（按县道及以上公路计算），拥有现成1台及以上的3000型及以上可直接服务于本工程的沥青拌和楼。此拌和楼可以是自有的，也可以是租赁的。投标人需在投标文件中提供写明拌和楼所在位置、产地、品牌、规格、生产能力的相关证明材料及拌和楼现场照片等图文资料。公示期间招标人将对中标候选人提供的沥青拌和楼的真实性进行考察，若发现存在无法满足本招标文件要求，则中标无效，并没收投标保证金。

    ①沥青砼拌和楼如为自有的，需在投标文件中提供自有证明资料(如购物发票、合同等)；沥青砼拌和楼如为租赁的，投标人必须与符合要求的沥青砼拌和楼供应商【该供应商须提供自有证明资料(如购物发票、合同等)】签订租赁意向书，租赁意向书的原件及该供应商的自有证明资料复印件应装订在投标文件中，无上述资料视作资格审查不通过。

    ②要求承诺该拌和楼对本项目提供专供服务，服务时间为开工之日起至本项目完工。

    ③同一家沥青砼拌和楼供应商仅能与一家投标人签订租赁意向协议。若两家及以上的投标人均与同一家沥青砼拌和楼供应商签订了租赁意向协议，其投标均被否决。

④若未提供沥青砼拌和楼自有或租赁证明材料，其投标文件将被否决。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；
（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定： 
分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；
分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；
其他要求；投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目调查表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。
1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多不得超过各评分因素权重分值的40%。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以电子文件形式在发布公告的网站上公布以通知潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。若澄清内容影响投标文件编制的，应在投标截止时间15天前，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在投标须知前附表规定投标截止时间前自行关注网站上相关信息，招标人不承担因投标人没有关注相关澄清而导致的一切后果。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人以电子文件形式在发布公告的网站上公布修改招标文件，以通知潜在投标人。若修改内容影响投标文件编制的，应在投标截止时间15天前发布，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人在投标须知前附表规定投标截止时间前自行关注网站上相关信息，招标人不承担因投标人没有关注相关澄清而导致的一切后果。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）承诺函；

（11）调价函及调价后的工程量清单（如有）；
（12）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。
投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的U盘中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。
（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。
（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

    3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章，养护资质从业公司不作要求）、基本账户开户许可证的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：

（1）项目经理和项目总工的身份证（第二代身份证须双面复印）、总工职称资格证书、安全生产考核合格证书（B证）、以及项目经理的建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）或三级项目经理证等的清晰可辨的复印件。

（2）项目经理的建造师注册证书或者三级项目经理证和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

注：企业营业执照副本（全本）、施工资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本，养护资质从业公司不作要求）、项目经理的注册建造师执业证书或者三级项目经理证、项目经理的安全生产考核合格证书（B类）、项目总工的安全生产考核合格证书（B类）和职称资格证书等可以不提交原件，但应提交相关原件的复印件，复印件应清晰可辨，如投标人提供的复印件模糊不清，又无法提供原件核对，评标委员会有权不予认可。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（如有）和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.8招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表5.1~表5.5>）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。投标人无须再对法定代表人身份证明进行公证。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，将原件装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具并公证。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件以及填写完毕的工程量清单电子文件应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调整函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。
（2）若采用经评审的最低投标价法评标，当(A-B)/A >15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。

其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为废标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提共的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

      （项目名称）    标段施工开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	送达情况
	密封

情况
	投标报价

（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的工程量清单预算价（元）：
	
	调整系数：
	

	复合系数（ K）：
	
	下浮系数（ i）：
	


招标人代表：                记录人：                监标人：          
                                                          年    月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

 
           （投标人名称）：

         （项目名称）     标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

                                     （项目名称）  标段施工招标评标委员会（负责人签名）
招标人：                  （盖单位章）

                                                                       年    月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

        （项目名称）        标段施工招标评标委员会： 
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

.....

                         投标人：                        （盖单位章） 
                         法定代表人或其委托代理人：          （签字）

                                                     年    月    日

附表四：中标通知书

中标通知书

                  （中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：         日历天。

工程质量：符合            标准。 
项目经理：             （姓名）。

项目总工：             （姓名）

请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                                    招标人：             （盖单位章） 
                                    招标代理：           （盖单位章）
                                                       年    月    日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

              （未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于            （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段施工投标文件，确定        （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

                              招标人：               （盖单位章） 
                              招标代理：             （盖单位章）
                                                  年    月    日

附表六：确认通知

确认通知

 
（招标人名称）：

我方已接到你方      年    月    日发出的        （项目名称）      标段施工招标关于              的通知，我方已于      年    月    日收到。

特此确认。

                                    投标人：             （盖单位章）

                                                      年    月    日

第三章  评 标 办 法

第三章 评标办法（合理低价法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段名称、补遗书编号、 投标保证金金额、 投标价、工期及工程质量目标；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。

(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表 5.1~表5.5>）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容须由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的，应该已经签署；本页不需另行签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

(3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：

a．投标保证金金额符合招标文件规定的金额；

b．若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；

c．若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

(4) 投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a. 授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b. 附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；
c. 公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。

(5) 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c．公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

(6) 投标人是独家投标。

(7)未提交分包计划。
(8)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况, 未提交选择性报价。


     续上表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	 (9) 投标人未提交调价函。

(10) 投标人填写工程量清单，填写完毕的工程量清单未对工程量清单电子文件中的子目、数据进行修改。

(11) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(12) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。

(13) 权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

(14) 质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求；

(15) 人员、履约信誉证明材料真实；

(16) 未发生“投标人须知”第 5.2.2 项规定当场宣布为否决投标的情况。

	2.1.2
	资格评审标准
	(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证（养护资质企业不作要求）和基本账户开户许可证；

(2) 投标人的资质条件符合招标文件规定；

(3) 投标人的财务状况符合招标文件规定；
(4) 投标人的信誉符合招标文件规定；
(5)投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：

a. 项目经理和项目总工的身份证、总工的职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）或者三级项目经理证的复印件（身份证应正反双面复印）；

上述项目经理的建造师注册证书或者三级项目经理证和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致；

b.拟委任的项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”；

(6) 投标人的其他要求符合招标文件规定；

(7) 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；


  续上表
	条款号


	条款内容
	编 列 内 容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	评标价：100分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(1) 评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价

(2) 评标基准价的确定：

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C 为评标基准价

A 为招标人的投标控制价（投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数来确定。在0.92、0.93、0.94中抽取一个值，开标时随机抽取其中一值为调整系数）；

 B 为通过投标文件初步评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的 80%的投标人除外）的评标价按下述方法计算得出的平均值：

若 m≤5，则直接计算 m 个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若 5＜m≤12，则去除 1 个最高值（Pmax）和一个最低值（Pmin），然后计算其余 m-2 个符合上述要求的投标人的评标价算术平均值；

若 m>12，先从最高值（Pmax）到最低值（Pmin）划分为从高到低 10 个等差报价区间，然后去除投标人的评标价1 个最高值（Pmax）和一个最低值（Pmin），计算各个区间内符合上述要求的投标人的评标价算术平均值（当投标人的评标价等于区间临界值时，列入较高一个区间计算平均值），最后再对各区间算术平均值进行第二次平均，所得平均值即为 B 值（若某区间没有对应投标人的报价，则进行第二次平均时扣除相应的区间个数）。

注：m为通过投标文件初步评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的 80%的投标人除外）的家数。
K 为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40 三值中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从_1_、_2_、_3_三个连续值 中随机抽取一个值）。



续上表
	条款号


	条款内容
	编 列 内 容

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

	2.2.4（1）
	施工组织设计
	0分

	2.2.4（2）
	项目管理机构
	0分

	2.2.4（3）
	评标价
	评标价（100分）

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

(1) 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=100－偏差率×100×E1；

(2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=100＋偏差率×100×E2。

其中：E1=1.2；E2=1.0。

	2.2.4（4）
	其他因素
	（1）2017年1月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第3.5.8项处理。

	需要补充的其他内容：



	条款号


	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第 1 条细化为：

1.1 评标方法

本次评标采用技术通过制的综合评估法（合理低价法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第1.2 款规定的评审范围和第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。


续上表
	条款号


	评审因素与标准

	1
	评标方法
	“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

1.2 评审范围

评审范围为：所有投标人的投标文件。

	3.1
	初步评审
	第 3.1.2 项细化为：

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

(1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形；

(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

第 3.1. 3 项细化为：

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

(5) 安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的， 按规定的金额修正。

第 3.1. 4 项细化为：

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。


续上表
	条款号


	评审因素与标准

	3.1
	初步评审
	(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

第 3.1. 5 项细化为：

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决处理。

补充第 3.1.7 项：

3.1.7 初步评审投标文件作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.1
	详细评审
	第 3.2.4 项细化为：

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标， 其投标文件作否决投标处理。


1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先确定第一中标候选人或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A ；

(2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；

(3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

(4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D 。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D 。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（上册） 第四章第二节“ A. 公路工程专用合同条款”。

B、项目专用合同条款

说明：
1. 招标人在根据《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》编制项目 施工招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的序号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1) “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行补充和细化的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达) ；

(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行补充和细化的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达) ；

(3) 其他需要补充、细化的内容。
项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：三门县公路管理局  
地    址：三门县公路管理局      邮政编码：317100

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：

地    址：                        邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6)根据第15.3款发出的所有变更指示，需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：  /  

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：  /  

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内 

	9
	11.5
	逾期交工违约金：5000元/天, 其中K9+200至K10+200和K10+800至K11+800两个路段，在监理工程师批准施工之日起到完成土方开挖时间不得超过2个月，每逾期一天按5000元进行处罚（从当期工程款中直接扣除）

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： /  %签约合同价

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或16.1.2 项约定的原则处理

若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整

(合同期内不调价


续上表
	序号


	条款号
	信息或数据

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：10 %签约合同价

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 /  %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额的50万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率，不计复利。

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的15%

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：5%合同价格。 

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：6份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：     /    

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 2年

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：5‰

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院起诉。


项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用 合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

公路工程专用合同条款第 1.1.1.8 目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格(工程量清单表5.1、表5.4、表5.5)。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款 1.1.2 项细化为：

本项目的发包人为：_____三门县公路管理局  _____

1.4 合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款 1.4 款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)通用技术规范；

(9)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

通用合同条款 1.6.3 项细化为：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中应以批准的施工图为准，招标阶段采用图纸与施工图的变化和差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。
1.7 联络

通用合同条款第 1.7.2 项约定为：

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出 24 小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款 4.1.3 项细化为：

（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后 14 天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。
（2）针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况.承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任。

（3）承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人除自费引入电源外还应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发电机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。
4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款 4.1.10 第(2) 目细化为：

(2) 承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款 4.1.10 第(3) 目细化为：

(3) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔 2009〕 39 号）和《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政发[2012]100 号）, 承包人应将农民工工资保证金缴纳至工程所在地的各市（县）交通运输行政主管部门设立的交通建设领域农民工工资保证金专户。
承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开 2 个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为 5 个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

公路工程专用合同条款 4.1.10 第(4) 目细化为：

(4) 项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a. 与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b. 有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c. 本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d. 承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e. 承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

(5) 与第三方检测、监控、科研单位的配合

a. 承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

b. 承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c. 施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d. 承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

(6) 地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
a. 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c. 加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

(7) 承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合， 承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

(8) 几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

(9) 未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(10) 承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、 安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

(11) 工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等) 的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运, 临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、 修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣， 承包人应无条件接受。

 (12) 承包人应按照浙江省交通运输厅浙交[2013]120 号文《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》 做好相关工作。
（13）维护社会稳定

承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件。违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

(14)承包人应按照关于印发《台州市国省道公路建设工程标准化工地管理规定（试行）》的通知（台交（2010）132号文）、台委（2013）85号文《关于印发台州市“交通工程建设文化进工地”活动实施方案的通知》、浙交[2011]112 号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》、浙江省交通运输厅浙交[2011]68 号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、浙交[2015]59 号文《关于进一步加强交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》、交通运输部交质监发[2012]679 号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》和浙江省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运“品质工程”建设活动指导意见》以及台州市等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设和安全、文明施工。

承包人在开工前应结合工程特点编制工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工建设实施方案；建设实施方案经项目部批准、公司技术负责人审查同意后，报监理单位审查；经监理单位审查同意后由建设单位组织专项审查，形成审查意见。经审查通过的实施方案不得随意变动。在完成驻地和“三集中”场地标准化建设后，需经建设单位和监理驻地办联合验收后才能进行使用投产。

为进一步加强公路水运工程安全生产“双基”工作，有效落实企业安全生产主体责任，根据《交通运输部关于开展公路水运工程平安工地建设活动的通知》（交质监发[2010]132 号）、《交通运输部安全监管总局关于组织公路水运建设项目平安工程冠名工作的通知》（交质监发[2012]639 号）、《交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发[2012]679 号）要求，做好工程施工安全及平安工地建设，确保本工程顺利完工，所涉及到的相关费用承包人应充分考虑在投标报价中，发包人不另行计量与支付。

（15）承包人应依据浙交[2010]236 号《关于印发〈浙江省公路水运危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法（试行）〉的通知》及发包人要求的关键分部分项工程，相应编制安全专项施工方案、专项施工技术方案和专项交通组织方案等方案，并经由承包人内审（技术、安全、质量等相关部门专业技术人员进行审核），技术负责人签字确认后上报；对不需专家论证的方案，报监理人审批；对需论证的方案应由承包人按文件要求组织专家进行论证，并根据专家的书面论证审查意见对专项方案进行修改完善后，报监理人审核和发包人审批，均同意后方可实施（其中方案中涉及计算复核工作应由承包人委托第三方进行验算）。由施工引起的需涉及预埋管线的（如便道跨越管线等所有交叉工程），需由承包人负责安全风险评估等相关工作，以保证施工安全。

（16）根据最新修订的《中华人民共和国水土保持法》规定及要求，承包人在项目施工过程中应严格规范施工技术，确保建设项目水土保持的稳定性，积极配合相关部门的水土保持监测和监督工作。

（17）承包人对影响公路工程质量的原材料及成品材料常用产品的质量管理应按照浙江省交通运输厅“关于印发《浙江省公路水运工程常用产品质量监督抽查管理实施意见（试行）》浙交[2012]248号文的通知”的有关要求执行。

（18）发包人针对本工程制定的项目管理办法
在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的的项目管理办法。
4.3 分包

公路工程专用合同条款 4.3.2 项补充：

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。承包人拟在中标后将中标项目的部分适合专业化队伍施工的专业工程进行分包的，应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文《关于印发浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则的通知》及相关的管理规定。
公路工程专用合同条款 4.3.3（ 1）目细化为：

（1）允许分包的工程范围仅限于适合专业化队伍施工的工程(本项目不允许专项分包) 。

4.6 承包人人员的管理

公路工程专用合同条款 4.6 款补充第 4.6.6 项～第 4.6.8 项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 承包人项目 经理、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。 项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于 20 天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目 经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。
4.8 保障承包人人员的合法权益

通用合同条款 4.8.3 项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：     /     
5．材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

通用合同条款第 5.1.1 项细化为：
5.1.1为确保本项目使用质量优、价格合理的材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。承包人在选择用于本项目永久性工程的下列主要材料须做到：

水泥、钢材、钢绞线、波纹管、支座、锚夹具等常用产品应按浙江省交通运输厅2012年9月19日印发的《浙江省公路水运工程常用产品质量监督抽查管理实施意见（试行）》的要求执行，并将拟选择的供应商名录上报监理人审核，并经发包人备案。
6. 施工设备和临时设施

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款 6.3 款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或) 质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或) 工期延误由承包人承担。
承包人应综合考虑本项目特点、现场情况的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，非发包人原因致使增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.2 场内施工道路

通用合同条款第 7.2.2 项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第 9.2.5 项约定为：

9.2.5 安全生产费用不低于投标总报价的 1.5% (关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228 号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

公路工程专用合同条款第 9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款第 9.2.8 项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

公路工程专用合同条款补充第 9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15 项：

9.2.12 在合同执行期间，承包人应根据本标段的工程内容，针对桥梁、 隧道工程中符合交通运输部（交质监发[2011]217 号文）的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、 隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

9.2.13 在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.14 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.15 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。
9.2.16承包人应按《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）（浙交[2011]68 号） 文件的规定、标准在高空作业和临边部位设置防护栏杆，并挂设安全网及防抛网，其中人员车辆流量大及存在较大安全隐患的部位应采取硬质材料设置封闭隔离的防护措施。承包人承担施工使用场地的安全生产以及交通安全管理等责任。

9.2.17 承包人必须与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。
违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

9.4 环境保护

公路工程专用合同条款补充第 9.4.12 项：

9.4.12 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、 排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

 承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

公路工程专用合同条款 10.1 款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
(1) 总体施工组织布置及规划

(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

(3) 工期保证体系及保证措施

(4) 工程质量管理体系及保证措施

(5) 安全生产管理体系及保证措施

(6) 环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7) 文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8) 项目风险预测与防范，事故应急预案

(9) 其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第 10.5 款：

10.5 季度计划、月度计划、旬计划

(1) 季度计划

承包人在总体计划（年度计划） 总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划） 的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的 25 日前提交给监理人。

(2) 月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。

(3) 旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11. 开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款 11.4 款约定为：

(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2) 不利降水的衡量标准为：

a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与 a 所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3) 异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4) 若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5) 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款 12.1 款（6）项约定：

(6) 由承包人承担的其他暂停施工：     无    
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

公路工程专用合同条款第 13.1.1 项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收的质量评定： 90分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。 

13.2 承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第 13. 2. 3 项细化为：

13.2.3 承包人必须遵守有关法律、法规、 规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令[2012]300 号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

公路工程专用合同条款第 13.5.1 项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

公路工程专用合同条款补充第 13.7 款：

13.7 质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款第 14.1.3 项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15. 变更

15.3 变更程序

公路工程专用合同条款第 15.3.4 项细化为：

15.3.4 设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令 2005 年第 5 号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70 号） 的相关规定和要求。项目实施过程中的工程变更按《三门县政府投资项目变更管理实施办法实行》（三政发【2009】56号）执行，具体方法详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。
15.4 变更的估价原则

公路工程专用合同条款第 15.4.2 项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用 15.4.4 项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的 25%的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际数量少于工程量清单中所列数量的 25%的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

公路工程专用合同条款 15.4.4 项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》（JTG B07-2007）、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-02-2007）以及浙江省交通运输厅浙交[2008]85号文公布的《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（交通运输部 2011 年第 83 号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定的通知》（浙交[2008]85号）、《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88 号）执行；

（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1 款无规定基期价格的材料， 以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（_三门县信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；

（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、 市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价； 上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核， 并经发包人审批同意后计取；

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

通用合同条款16.1.2项约定为：

    16.1.2本项目物价波动引起的价格不调整。
16.2法律变化引起的价格调整

通用合同条款第16.2款细化为：

在基准日后，因法律、标准、规范变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，合同价格不予调整。
17. 计量与支付
17.2 预付款

将公路工程专用合同条款第17.2.1 (1)、（2）目细化为：

（1）开工预付款的金额为签约合同价的10%。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场后，再支付预付款30%。

承包人不得将该项预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。
（2）本项目材料、设备预付款比例：无。
公路工程专用合同条款17.2.3项细化为：

（1）在进度付款证书的累计金额达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％），全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。
17.3.2 进度付款申请单

通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期”约定为“每月25日”。 
通用合同条款17.3.3（4）目补充：

根据浙财建〔2013〕245号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府投资预算管理办法实施细则的通知》的要求：每期工程进度付款支付至当期应支付工程进度款的85%，保留当期应支付工程进度款的15%（含质量保证金）；完工验收合格后累计支付工程款不超过签约合同价的80%，交工验收证书签发后并在工程结算审定前且监理人出具交工付款证书后的14天内，工程款支付至交工付款证书中确定的结算合同总价的90%，保留交工付款证书中确定的结算合同总价的10%（含质量保证金）；工程款结算以三门县财政局审计结论为依据，待审定后28天内，支付至结算审定价的95%，剩余结算审定价的5%作为质量保证金。
18. 交工验收

18.9 竣工文件

公路工程专用合同条款 18.9 款细化为：

竣工文件应按交通运输部 2004 年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22 号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207 号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。 承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合同条款补充第 18. 10 款：
18. 10 工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（ DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（ GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382 号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138 号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2 号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（ 2004 年第 3 号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
19.缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

通用合同条款和公路工程专用合同条款第19.2.2项细化：

缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。
20. 保险
20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款 20.6.4 款细化为：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1.1 项(6) 目 约定为：

21.1.1 (6) 不可抗力的其他情形：      /     
22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款 22.1.1 项细化为：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的

缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

(8) 承包人违反第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

(9) 经监理人和发包人检查，发现承包人违反 9.2 项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10) 承包人违反第 13.1.1 项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

(11) 承包人违反第 4.9 款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12) 承包人违反第 4.6 款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13) 承包人违反投标人须知 3.5 款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2 对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款 22.1.2 项细化为：

(1) 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

(4) 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a. 承包人发生第 22.1.1 项(1) 目中违反第 1.8 款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第 22.1.1 项(1) 目中违反第 4.3 款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后， 发包人将酌情向承包人课以不超过 1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b. 承包人发生第 22.1.1 项(2) 目中违反第 5.3 款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14 天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第 22.1.1项(2) 目中违反第 6.4 款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第 22.1.1 项(3) 目情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过 0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d. 承包人发生第 22.1.1 项(4) 目情形，则按第 11.5 款规定处理；

e. 承包人发生第 22.1.1 项(5) 目情形，则按第 19.2.4 项规定处理；

f. 承包人发生第 22.1.1 项(7) 目情形，发包人有权按第 11.5 款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g. 承包人发生第 22.1.1 项(8) 目情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过 0.5%签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第 22.1.1 项(9) 目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i. 承包人发生第 22.1.1 项(10) 目情形，则课以不超过 1%签约合同价的违约金；

j. 承包人发生第 22.1.1 项(11) 目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第 22.1.1 项(12) 目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足 20 天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以10万元的违约金，更换项目总工课以10万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次5万元的违约金；

l. 承包人发生第 22.1.1 项(13) 目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过 5%签约合同价的违约金。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

通用合同条款 22.1.1 项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第 17.4.2 项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
第三节
合同附件格式

附件一   合同协议书

合同协议书

              （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标段由K   +    至K   +   ，长约    km，公路等级为     ，设计时速为   ，  路面，有    立交    处；特大桥     座，计长    m；大中桥  座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料) ；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8) 通用技术规范；

(9) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

5. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：         。
6. 工程质量符合        标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）           承包人：               （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：       （签字）    法定代表人或其委托代理人：       （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件二   廉政合同
廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为   （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份
发包人：                （盖单位章）     承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：   （签字）     法定代表人或其委托代理人：   （签字）

         年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）     承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）      承包人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字）       法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件四   其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	质量员
	1
	公路工程质量检验工作经验3年及以上，并有质检员岗位证书或培训证书，60周岁以下。

	试验员
	1
	公路工程试验工作3年及以上，并有试验检测员及以上资格证书，60周岁以下。

	安全员(养护企业不作要求）
	1
	公路工程施工安全管理工作5年及以上，有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），60周岁以下。

	测量员
	1
	公路工程测量工作3年及以上，并有助理工程师及以上技术职称，60周岁以下。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件五   主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	摊铺机
	满中施工要求
	台
	2

	测量设备
	水准仪、经纬仪等满足施工要求
	套
	1

	推土机
	满足施工要求
	台
	1

	挖掘机
	1立方米及以上
	台
	8

	压路机
	10T以上
	台
	1

	水泥混凝土拌和设备
	满足施工要求
	台
	1

	自卸运输车
	满足施工要求
	辆
	16

	吊装设备              
	满足施工要求
	套
	1

	50kw以上发电机组
	满足施工要求
	套
	2

	带电振动整平机 


	
	台
	2

	钢筋加工设备
	满足施工要求
	套
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六   项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）
法定代表人：  （职务） 
  （姓名） 
  （签字） 
     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件七   履约担保格式

履 约 担 保

            （发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                 担 保 人：                  （盖单位章）

                                 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                                 地    址：                              
                                 邮政编码：                              
                                 电    话：                              
                                 传    真：                              
                                                         年    月    日

附件八   预付款担保格式

预 付 款 担 保

            （发包人名称）：

根据        （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的        （项目名称）    标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币（大写）      元（¥      ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

                                  担 保 人：                  （盖单位章）

                                  法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                                  地    址：                              
                                  邮政编码：                              
                                  电    话：                              
                                  传    真：                              
                                                         年    月    日

附件九   工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日
附件十  工程质量责任合同格式
工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人       （以下称甲方）与承包人          （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为          ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。
第二条  甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部（原交通部）和浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行 （项目名称） 第     标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为（项目名称） 第     标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
        年    月    日                          年    月    日

第五章  工程量清单
第五章  工程量清单
1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
1.8工程量清单项目中所描述工作内容与施工图设计中工作内容不一致的，投标单位在报价时，应综合考虑，结算时不再另行单独计量，视为包含在清单项目报价中。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额（不含计日工总额）的数量为第 100 章至 700 章工程量清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价的__/__%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第 15 条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：    /    。
2.9投标人根据工程量清单及图纸要求，按照最新营改增计价要求进行报价，投标人综合考虑进行报价。

2.10土石方弃方按招标人要求运至指定的堆场并压实整平，投标人自行考虑报价。

2.11本项目投标人报价时运距自行考虑，结算时不再调整。
2.12项目路基开挖统一采用机械开挖，投标人报价时综合考虑，结算时不再调整。
2.13投标单位报价时安全生命防护和提升改造工程相应报价不得超过招标文件规定对应预算审核价，否则作否决投标处理。
3．计日工说明

本项目无计日工
4．其他说明
4.1  建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费、安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按3‰计。

4.2  第三者责任险的最低投保金额100万元，事故次数不限(不计免赔金额以内的损失，由承包人承担) 保险费率：5‰。

4.3  安全生产费用，不得低于投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任的保险费）的1.5%（关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企【2012】16号），且不得作为竞争性报价。
4.4  在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。

4.5  工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。
4.6本工程税务缴纳按国家新的纳税制度执行，由此造成的一切风险均由承包人承担，发包人不因此政策变化对价格进行调整，投标人在报价时应充分考虑。
5．工程量清单
5.l工程量清单表

	工程量清单表

	合同段：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护工程　
	

	第100章    总    则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	　
	　
	　
	　

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1.000
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1.000
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.000
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1.000
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.000
	
	

	103-3
	临时供电设施
	　
	　
	
	

	-a
	设施架设、拆除
	总额
	1.000
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1.000
	
	

	104-1
	承包人驻地建设（标准化建设）
	总额
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	第100章  合计   人民币   元


	

	合同段：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护工程　

	清单   第200章    路基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	203-1
	路基挖方
	　
	　
	　
	　

	-a
	挖土石方（采用机械开挖，弃方按业主要求运至指定的堆放场并压实整平，投标人自行考虑报价）
	m3
	89868.000
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　
	　
	
	

	-c
	利用土石方
	m3
	3368.000
	
	

	209-3
	混凝土挡土墙
	　
	　
	
	

	-a
	C20片石砼挡墙(片石利用）
	m3
	546.000
	
	

	212-3
	坡面防护
	　
	　
	
	

	-c
	团粒喷播防护
	m2
	5700.000
	
	

	-d
	挂主动式柔性防护网
	m2
	7240.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计  人民币                                      


	合同段：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护工程　

	清单   第300章    路    面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304-3
	水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）
	　
	　
	
	

	-a
	厚20cm
	m2
	47074.000
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	　
	　
	
	

	-a
	厚22cm（混凝土弯拉强度5.0MPa）
	m2
	45479.000
	
	

	312-2
	钢筋（详见图纸）
	t
	24.519
	
	

	313-1
	培土路肩厚42cm
	m3
	1339.800
	
	

	314-8
	边沟
	　
	　
	
	

	-a
	C20砼边沟
	m
	6350.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计  人民币                                                


	

	合同段：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护工程　

	清单   第600章    安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	604-1
	单柱式交通标志
	　
	　
	
	

	-a
	让行标志（▽900版面、Ф89*4杆件、600*600*800基础）
	个
	18.000
	
	

	-b
	诱导标志（□600*400版面、双面，Ф89*4杆件、600*600*800基础）
	个
	72.000
	
	

	-c
	禁令标志（○800版面、Ф89*4杆件、600*600*800基础）
	个
	10.000
	
	

	-d
	D=1000广角镜
	个
	24.000
	
	

	604-5
	单悬臂式交通标志
	个
	　
	
	

	-a
	警告标志（△1100版面、Ф140*5*5000杆件、1600*1000*1300基础）
	个
	30.000
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	　
	　
	
	

	-a
	水泥路面热熔标线
	m2
	3490.710
	
	

	602-2
	单面波形梁钢护栏
	　
	　
	
	

	-a
	Gr-B-4E
	m
	6390.000
	
	

	-c
	拆除原护栏（包括立柱）
	m
	7150.000
	
	

	-b
	Gr-B-2E
	m
	760.000
	
	

	602-5
	波形梁钢护栏起、终端头
	　
	　
	
	

	-a
	分设型圆头式端头
	个
	40.000
	
	

	603-7
	道口标柱
	根
	76.000
	
	

	604-8
	里程碑
	个
	11.000
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	94.000
	
	


	

	清单   第600章    安全设施及预埋管线

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	605-6
	轮廓标
	　
	　
	
	

	-b
	附着式轮廓标
	个
	611.000
	
	

	605-7
	立面标记
	m2
	12.000
	
	

	605-9
	橡胶减速带
	m
	97.000
	
	

	605-10
	震荡标线
	m2
	193.050
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单600章合计  人民币                                      


5.4   投标报价汇总表（安全生命防护工程部分）
工程名称：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则（安全生命防护）
	

	2
	200
	路基（安全生命防护）
	

	3
	300
	路面（安全生命防护）
	

	4
	600
	安全设施及预埋管线（安全生命防护）
	

	5
	第100章～700章清单合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计（ 即5－ 6＝7）
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	投标报价（ 5＋8＋9）＝ 10
	


注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。

投标人（盖章）：                 法定代表人或授权代理人（签字）：

5.1工程量清单表
	工程量清单表

	合同段：2018年三门县县道狮白线公路提升改造工程

	清单   第100章    总则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	　
	　
	　
	　

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1.000　
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1.000
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.000
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1.000
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.000
	
	

	103-3
	临时供电设施
	　
	　
	　
	　

	-a
	设施架设、拆除
	总额
	1.000
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1.000
	
	

	104-1
	承包人驻地建设（标准化建设）
	总额
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计  人民币                                        


	合同段：2018年三门县县道狮白线公路提升改造工程

	清单   第200章    路基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-1
	清理与掘除
	　
	　
	　
	　

	-b
	砍伐树木、挖根
	棵
	236.000
	
	

	203-1
	路基挖方
	　
	　
	
	

	-a
	挖土石方（采用机械开挖，弃方按业主要求运至指定的堆放场并压实整平，投标人自行考虑报价）
	m3
	2699.000
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　
	　
	
	

	-c
	利用土石方
	m3
	2294.000
	
	

	209-1
	砌体挡土墙
	　
	　
	　
	　

	-a
	M7.5浆砌片石（片石利用）
	m3
	8135.700
	
	

	-e
	挡土墙C20压顶
	m3
	654.750
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单200章合计  人民币                                        


	合同段：2018年三门县县道狮白线公路提升改造工程

	清单   第300章    路面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304-3
	水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）
	　
	　
	　
	　

	-a
	厚20cm（水泥含量5%）
	m2
	26918.000
	
	

	-b
	厚15cm（水泥含量4.5%）
	m2
	730.000
	
	

	309-2
	中粒式沥青混凝土
	　
	　
	
	

	-a
	厚6cmAC-16C沥青砼（玄武岩）
	m2
	24828.000
	
	

	310-2
	封层
	m2
	24828.000
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	　
	　
	　
	　

	-a
	厚18cm（混凝土弯拉强度4.5MPa）
	m2
	730.000
	
	

	313-1
	培土路肩厚26cm
	m3
	1086.800
	
	

	314-8
	边沟
	　
	　
	
	

	-a
	C20砼边沟
	m
	400.000
	
	

	-b
	盖板边沟
	m
	1175.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单300章合计  人民币                                        


	合同段：2018年三门县县道狮白线公路提升改造工程

	清单   第400章    桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	　
	　
	　
	　

	419-1-a
	φ0.5m钢筋混凝土圆管涵
	m
	127.000
	
	

	419-1-b
	φ1.0m钢筋混凝土圆管涵
	m
	112.000
	
	

	419-2
	双孔钢筋混凝土圆管涵（φ1.5m）
	m
	8.000
	
	

	420-1
	盖板涵
	　
	　
	
	

	420-1-a
	K15+470盖板涵（1*5m，具体详见图纸）
	座
	1.000
	
	

	420-1-b
	K18+600盖板涵（1*3m，具体详见图纸）
	座
	1.000
	　
	　

	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单400章合计  人民币                                        


5.4   投标报价汇总表（提升改造部分）
工程名称：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	总则（提升改造）
	

	2
	200
	路基（提升改造）
	

	3
	300
	路面（提升改造）
	

	4
	400
	桥梁、涵洞（提升改造）
	

	5
	第100章～700章清单合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价

合计（ 即5－ 6＝7）
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	投标报价（ 5＋8＋9）＝ 10
	


注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。

投标人（盖章）：                 法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

5.4   投标总报价汇总表（安全生命防护和提升改造工程）
工程名称：2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	狮白线公路安全生命防护工程（投标报价）
	

	2
	狮白线公路提升改造工程（投标报价）
	

	3
	项目总报价（1＋2）＝ 3
	


投标人（盖章）：                 法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

5.5工程量清单单价分析表
	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第  二  卷

第六章
图
纸（另册）
第  三  卷

第七章
技术规范
第七章 技术规范

（一） 通用技术规范

“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》。
（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范” 是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范” 的规定为准。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第 100 章 总 则

第 101 节 通 则

第 102 节 工程管理

第 103 节 临时工程与设施

第 104 节 承包人驻地建设

第 200 章 路 基

第 202节 场地清理
第 203 节 挖方路基
第 204 节 填方路基
第 209 节 挡土墙
第212节 喷射混凝土和喷浆边坡防护
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101.01 范围

第 1 条修改为：

1．本“项目专用技术规范” 结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”， 适用于2018年三门县县道狮白线公路安全生命防护及提升改造工程。

101.04 标准与规范

第 4 条修改为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时， 除非本规范另有规定， 应按以下顺序优先考虑：

a．本“项目专用技术规范”。

b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（下册）中的《技术规范》）。

c．中华人民共和国国家标准。

d．有关部门标准与规范。
补充第 5 条内容为：
5．本“项目专用技术规范”及“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（下册）与《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）不一致时，应按较高较严标准执行。
101.06 工程量的计量

3. 面积

第 3 条补充：

路面结构各层（底基层、基层、下面层、中面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。

第 102 节   工程管理

102.01 一般要求

补充第5、6、7、8、9、10条
5.承包人应按浙交[2011]112号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》、浙江省交通运输厅浙交(2011)68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防范设施设置规定（试行）》和交通运输部交质监发〔2012〕679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等要求做好工地标准化、工艺标准化和管理标准化等工作。承包人应按相关要求配备钢筋数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统（含施工远程监控、安全帽定位芯片）。
6．承包人应当按照发包人的要求，实行业务活动全程公开制度，并在工程建设各个领域开展企检联合共创廉洁活动，负责做好员工廉洁教育工作，促使项目施工人员廉洁从业。
承包人严格按照阳光工程和共创廉洁活动的要求，配备专职或兼职的廉洁监督员和阳光工程信息员，以确保完成开展廉政建设和阳光工程实施的各项任务。

7．承包人应建立一个完善且运转有效的自检保证体系，各级自检人员应由富有施工经验、具有相关专业技术职称、熟悉标准规范和图纸、责任心强,并且工作作风优良的技术人员担任。承包人应采取有力措施，确保施工过程中自检人员的稳定，任何新增或替换的人员其资质不得低于原先同级自检人员的资质，并必须获得监理人的批准。对承包人自检人员资质不符、责任心不强、能力不能满足工作需要的，监理人有权提出撤换要求，承包人应立即予以执行。

8．小型预制构件要求集中统一预制，要求预制构件施工模板采用整体式模板，并在专用振动台上进行砼预制和振捣。小型构件预制应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）相关规定及浙江省交通运输厅浙交〔2010〕110号文《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的通知》的要求。
9.总体施工组织设计需由承包人公司技术负责人审核把关。承包人在编制总体施工组织设计前，需对本项目周边的敏感区域作详细调查，部分路段路基土石方开挖可能受环境限制不能采用爆破作业，施工期间应尽量减少对地方环境的影响，采取有效措施防止人、畜、车辆、村落和临近建筑物受到伤害和损失。
10.本项目要求采用全封闭施工，相关费用包含在合同价内，不再单独计量。

102.05 施工方法与质量控制

补充第1条，原第 1、2、3、4 条改为第2、3、4、5 条，原第5条改为第8条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底，控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第 6 条：

6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面断板开裂、路面不平、 隧道渗漏水、 桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

补充第7条：

7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、 5m3 以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。

102.08 工程记录与竣工文件

第 3 条修改为：

3．承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和交通运输部交公路发（2010）65 号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅［2002］138号发布的《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22 号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收 45 天前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天前提交。

补充第 4 条：

4．有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

102.13 安全保护与事故报告

3．安全标志

补充第（4）款：

（4）承包人应根据浙交〔2013〕120 号《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》要求对全线配置安全生产所需的施工安全视频监控系统，并应做到施工现场监控无盲点，包括设备的配置、安装、维护、储存、备份管理及网络构筑等一切与此相关的作业，发包人不另行计量与支付。

102.14 计量与支付

1．计量

第（3）款修改为：

（3）第 102.13 小节安全生产费用不低于投标总报价的 1.5%(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16 号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府浙政令〔2012〕300 号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43 号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》 的相关要求以及相关最新规定办理。

2．支付

第 102-3子目支付说明修改为：

102-3子目由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。

第 103 节   临时工程与设施

103.02临时设施

1、供电

补充第（6）款：

（6）为防止施工现场电力不足，停电、电力网络不完善的实际情况，承包人应自行配置大功率的发电机组，但发包人不对电油差价进行补助。
103.04临时设施

补充第 3 条：

3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第 104 节   承包人驻地建设

104.01一般要求

补充第6款：

6.承包人应按照“浙江省交通运输厅浙交(2011)68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防范设施设置规定（试行）》”、浙交[2015]59 号文《关于进一步加强交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》“交通运输部交质监发〔2012〕679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》”、台交[2011]167号文《台州市国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法》、台交[2013]85号文《台州市交通运输局关于印发台州市“交通工程建设文化进工地”活动实施方案的通知》的要求实施。承包人应综合考虑各种因素区分承包人驻地建设和标准化工地分别按总额进行报价。
104.04  其它建设
补充第3款：工地标准化建设

（1）施工驻地
①选址应安全，严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域，驻地采用院落式封闭管理，办公区、生活区、车辆停放区、活动场地等功能区设置科学蓟，必须严格区分，与生产区分离，各功能区面积满足规定要求，庭院内适当绿化，环境优美整治。

②驻地用房根据需要采用砖混结构或其它结构，不得采用简易棚式结构。办公区内应设项目经理室、各部门办公室和档案资料室、会议室等；生活区内应设宿舍、食堂、浴室、厕所、文体活动室、图书室等。还应配置室外文体设施，如篮球场、羽毛球场、室外健身器材等。

③办公用房门窗齐全，通风、照明良好。房间净空高度应控制在2.8米以上。采用板房结构必须吊顶，砖混结构墙面抹灰刷白，地面硬化，贴地板砖。项目经理部人均办公面积不小于6平方米。会议室能够容纳20人同时开会且不小于30平方米。门向外开启，保证发生危险时能及时疏散参会人员。档案资料室面积应不小于30平方米，所有档案资料宜保存在专用金属柜内，资料柜要分门别类，做好标识，归档的档案盒样式统一。

④员工宿舍人均住宿面积不低于8平方米/人，以人为本配置宿舍设施。宿舍内夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施，冬季有保暖和防煤气中毒措施。厕所面积按场地平均人数设置人均0.2平方米，最小不得小于20平方米。应采用冲式或移动式厕所且保持清洁。应分设男女浴室，浴室面积分别按现场平均人数设置人均0.2平方米，最小不得小于20平方米。

⑤应设置活动室，房间净空高度应控制在2.8米以上，室内具备活动学习条件，设施良好。
⑥食堂位置距厕所、垃圾等有害物质不小于30米。食堂布置整齐、合理，安全、卫生有保障。

⑦其它必备设施：应设置垃圾收集站，洗手池，安全消防设施、自来水装置及照明设施。

（2）工地试验室
①工地试验室应按工作区、生活区分设。

②试验室应根据工程内容和规模分设样品间、土工室、集料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、标准养护室等功能室。
③工地试验室各功能室内面积应符合下表规定。
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④试验室应备有专门的发电设备（功率≥15KW），保证试验检测工作正常、连续开展。试验室电路应为独立的专用线，在总闸及力学室、标准养护室应安装漏电保护器。

⑤办公室及功能室外应悬挂或张贴有统一规格的门牌标识。

⑥办公室内上应悬挂工地试验室组织机构框图及人员配置图。条件允许的工地试验室可将主要管理制度及人员岗位职责同时上墙，但应注意布局协调、美观。

⑦功能室内主要设备旁边墙体上应悬挂统一规格的仪器设备操作规程。

⑧对有环境条件要求的功能室，应配置相应设施，如喷湿装置、温控装置等。
（3）拌和站

①拌和站建设应综合考虑施工生产情况，合理划分生活区、拌和作业区、材料堆放区及机械设备停放区等，必须严格分开，各功能区面积满足规定要求，区内场地及主要通路应做硬化处理，面层宜用水泥混凝土面层，排水设施完善。

②应根据工期及拌和量等等确定拌和站面积，每座水泥砼拌和站场地占地面积一般不小于10000平方米，每座基层拌和站的占地面积（含备料场）一般不少于15000平方米，每座面层拌和站的占地面积（含备料场）一般不少于40000平方米。

③凡用于工程的砂石料应按配料要求，不同粒径、不同品种分仓存放，不得混堆或交叉堆放，并设置明显标识。

④储料场的容量 应按最大单批次连续施工的需要。水泥砼、面层储料仓必须搭设顶棚，禁止太阳直接照射或雨淋。

⑤拌和楼应用彩钢板设置封闭式防晒防雨设施。应配备性能优良的拌和设备，应具有自动控制、电子计量系统。设备配置数量应满足施工需要，并有适当富裕。
（4）其它库房及存放场地

①其它材料库房主要指低质易耗品库房、周转材料库房、危险品库房和油库等。

②其它材料库房一般要求与集中拌和站、钢筋加工场等场地配套建设。宜采用砖砌房屋，库房内外部采用水泥砂浆粉刷，地面采用混凝土进行硬化。

③乙炔库、氧气库必须分开建库，满足规范允许的安全距离，严禁混合存放。库房要求具有良好的通风和防爆照明设备。安排专人管理库房，建立出入库登记检查制度。

④有毒、放射性等危险品存放必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，且远离生活区。

⑤油罐应按设计规定装油，不得混装。油罐不得露天存放，必须安装顶棚，禁止太阳直接照射或雨淋。桶装油料不得露天存放。
104.07 计量与支付

2. 支付

删除原支付内容并修改为：

104-1子目所报总价的90%，经监理人、业主验收合格后分3次支付；余下的10%应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。
3．支付子目
修改支付子目：
	子目号
	子目名称
	单 位

	104-1
	承包人驻地建设(标准化建设）
	总额


第200章  路 基
第202节  场地清理
202.04  计量与支付

1．计量

第(3)款修改为：
(3)挖除旧路面（包括路面基层）应按不同结构类型的路面分别以立方米计量；拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，以监理人现场指示的范围和量测方法量测，以座计量。
3．支付子目

支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单位

	202-1
	清理与掘除
	　

	-b
	砍伐树木、挖除树根
	棵


第203节  挖方路基
203.03 施工要求
补充第7、8、9、10条：
7．深挖路堑（含高边坡）的施工
（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程, 承包人必须高度重视。
（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28d, 应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。
（3）开挖前,承包人应作好排水系统, 包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施,防止施工过程中地表水对边坡的冲刷。
（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工, 若实际地质与设计有出入,承包人应在确保边坡稳定的前提下,及时提出坡率修改意见报监理人审批。
（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工作面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。
（6）石方路堑的路床顶面标高, 应符合图纸要求, 只可适当超挖, 不准高出, 以利路床顶面铺设排水层, 适应路面内部排水需要。
（7）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑工艺应严格按204.04 第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。
（8）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。
（9）高边坡施工应按现场开挖情况协助设计人进行动态设计。
8．边坡开挖
本项目挖方边坡开挖必须严格执行机械开挖，投标人采用其它开挖方式，不再另行单独计量。
9．承包人应根据标段内的实际情况进行高边坡稳定性监测，协助进行动态设计、施工监控、数据收集、整理、分析和动态调整高边坡开挖方案，承包人高边坡稳定性监测方案须报经监理人和设计人审核批准后方可实施。

10. 本项目施工桩号为K9+200至K10+200和K10+800至K11+800两个区块路段在施工期间必须保证每个区块有2台可供使用挖掘机连续施工，以保证这两区块在2个月内完成土方开挖。
第204节  填方路基
204.06  计量与支付
1．计量

第(1)、（2）、（7）、（8）款内容修改为：

(1) 路基土石方混合料填筑（包括改路、改河、改渠和按设计图纸要求进行的拼宽纵向台阶、横向台阶回填以及填方路段挖除非适用材料（包括淤泥）后的回填等）的土石方数量(数量中扣除盖板涵、箱涵及通道按外侧断面计算所占体积，圆管涵不予扣除)，应以承包人的施工测量和监理人校核批准的横断面地面线的补充测量为基础（原地面复测结果与设计图纸断面填方数量误差在±5％以内的，路基土石方数量不予调整，若复测结果超过设计图纸断面填方数量的±5％，则对超出或减少部分予以调整），以监理人批准的横断面图为依据计算，经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。经监理人验收合格后，以立方米计量。路基填方的运输不分免费运距和超运距，如需借方，借方地点由承包人自行调查确定，计价中包括借土场(取土坑)中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复（复绿）、施工便道、便桥的修建与养护、排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用，借土场所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地验收。不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费。

(2) 零填挖路段、低填浅挖路段、沿塘清淤路段、浅层水稻田路段的翻松、压实含入报价之中，不另行计量。

(7) 结构物台背回填（仅指桥台、箱涵、拱涵、盖板涵及通道涵背回填的级配碎石、碎砾石，不含圆管涵台背回填）按压实体积，范围按施工图要求，经监理人验收合格后以立方米计量，计价中包括开挖台阶、挖运（含二次开挖）、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用，防渗土工布、盲沟、透水管、透水土工布等作为结构物台背回填的附属工作，均不另行计量。设计图纸标明的结构物台背回填范围（指级配碎石、碎砾石等）以外的其他部分列入204-1-b土石混合料填筑子目中计量。

(8)锥坡及台前溜坡填筑应严格按图纸及监理人的指示要求进行施工，经监理人验收合格的压实体积以立方米计量，锥坡挖方等作为锥坡及台前溜坡填土的附属工作，不另行计量与支付。

第209节  挡土墙
209.06  计量与支付

1．计量

第（1）款修改为：

（1）砌体挡土墙包括A型挡土墙、B型挡土墙、护面墙及M7.5浆砌片石护脚墙，以上挡墙均利用片石，应以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经监理人验收合格后的数量，按砂浆强度等级及挡墙类型分别以立方米计量。

3．支付子目

支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单 位

	209-1
	砌体挡土墙
	　

	-a
	M7.5浆砌片石（片石利用，运距自行考虑）
	m3

	-e
	挡土墙C20压顶
	m3

	209-3
	混凝土挡土墙
	

	-a
	C20片石挡土墙（片石利用，运距自行考虑）
	m3


第212节　 喷射混凝土和喷浆边坡防护

212.05计量与支付

3．支付子目

支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	212-3
	砌体挡土墙
	　

	- c
	团粒喷播防护
	m2

	-d
	挂主动式柔性防护网
	m2


补充第216节：

第216节  路基不均匀沉降的防治

216.01  基本要求
1. 路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、基底（软基）处理不当、压实不足等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。
2．承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如拼宽路段横向半填半挖路段、横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路段及高填土路段等敏感路段的填筑，必须摸清情况，针对各路段不同类型，按照设计要求，提出切实可行的施工工艺和措施，报经监理人审查批准后，认真实施。

3. 承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范表204-1要求。材料粒径必须在料场控制，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定后，应进行填方材料的试验，并将试验结果报监理人批准。
216.02  施工要点
承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外，对下列不同类型路段的路基填筑更应重视：
1.水塘（河）地段填方

（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。
（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰应至少高出最高水位30cm，不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。
（4）若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤中心成等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当是单侧抛挤时，应从高侧向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部有不少于2m的平台顶面。抛石顶面一般需高于常水位50cm并预留沉降，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。
（5）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时，施工应注意拼填部位的填筑质量，除需清除塘（河）坎侧的树根杂草外，还应将表面松土清除，拼填时随填高要求挖出台阶，分层压实至设计要求压实度。台阶处可用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。
（6）沿河路基施工时，原河道如需拼宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业，必须在路堤填筑前先行完成，严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。
（7）用土工合成材料加固的填河（塘）路段，土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设，并满足图纸要求的最小锚固长度。
（8）承包人在水塘（河）地段填筑时，应及时设置水平位移和沉降观测标桩，以便按规定时限进行观测。观测断面的设置间距不大于50m。
若路基只有一侧在水塘（河）中，则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。
2. 高填方路堤
（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑，避免因填筑不当，压实不足引起路基不均匀沉降而局部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6条规定的填方路堤进行填筑。
（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、层厚和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径，石料的最大粒径在路堤（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分层碾压，砂性土层厚不超过30cm，土石混合料层厚不超过40cm，宕渣层厚不超过50cm。
（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监理人批准后认真实施。
（4）高填方的宕碴路堤，宜利用雨季使其进一步密实和稳定。承包人应选择具有级配的宕渣料源，并根据气候条件组织填筑及碾压，局部填层表面空隙较大地段，应用碎石、石屑、砂砾等材料填充，以增加路基的密实度和稳定性。
216. 03  计量和支付
本节防治要点均应包含在各道工序中，不单独计量和支付。
第300章  路 面
第301节  通   则
301．01  范围
本小节补充以下内容：
本章工作内容包括在已完成并经承包人、监理人共同验收合格的各类桥面（沥青面层、防水粘结层）、路面（沥青层、防水粘结层）、路基上铺筑各种垫层、底基层、基层和面层；路面及中央分隔排水施工；培土路肩、中央分隔带回填及路缘石设置，以及修筑路面附属设施等有关的作业。
301．03 一般要求
补充第6、7、8条
6．材料要求和配合比控制列入各节基本要求，通过检查承包人提交的资料进行评定。
7．路基交验
路面承包人进场后，监理人应督促路基承包人及时与路面承包人按规范和设计要求进行中间交验工作。路基承包人在自检合格的基础上，及时将复测结果上报监理人，监理人复核无误后，组织路基、路面承包人进行路基交验工作。
路基交验时，监理人、路基和路面承包人的项目总工及设计代表必须同时参加。复测过程中发现问题，应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经路基承包人、路面承包人 、监理人三方当场书面确认，并及时归档。
路基交验完成后，必须报经省市交通质监部门认可并抽检合格后，方可开始路面施工。
路基交验分为两部分，第一部分为挖方和填方路基的交验，第二部分为桥面（含通道等）的交验。
路基交验时，首先要对填方路基的上路床的填料质量、挖方路基的换填料质量以及软土地基路段和桥头路基的月沉降量进行检查。上路床填料和挖方换填料必须采用透水性材料，最大粒径应小于10cm，分层厚度不大于20cm，路基顶层填筑厚度不得小于10cm；软土地基路段和桥头路基的月沉降量必须符合设计和规范要求，否则不得进行路基交验。
（1）填、挖路基交验
线形和外形尺寸 线形控制根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位；对主线及主线渐变段、互通区匝道按每十米一处检测几何尺寸是否合格。
纵面高程  水准点高程应闭合，精度必须满足规范要求。单幅路基每二十米检测一个断面，每个断面每五米检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。严格控制路基顶面高程，路基表面严禁有贴薄层现象。
平整度、横坡  平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段、互通区匝道的横坡及边坡率应重点检测。
弯沉值  弯沉检测前，应对全线路基进行一次全面检测，“弹簧”路段必须进行换填。要求用重型压路机或拖碾在路基上慢速全幅碾压一遍，再进行弯沉检测。凡是路基弯沉值超标的路段，必须由路基承包人进行处理，经重新检测合格后方可交验。
压实度  路面承包人在检测路基压实度之前，要求独立做标准密度试验，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，要求路段承包人进一步碾压，直至达到要求。质监机构在对路基进行交工检测时，也应独立做标准密度试验，以切实加强对路基压实度的控制。
路基排水  要对路基排水完善情况进行检查，特别是对挖方路段边沟深度、超高路段横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，确保排水通畅。
上下边坡  要对上下边坡高坡和上边坡坍塌隐患进行检查，并在路面施工前处理完毕。
（2）桥面（含通道）铺装层交验
平整度  平整度用三米直尺检测，平整度达不到要求的部位，必须进行打磨至合格并重新拉毛（抛丸、铣刨等）。
纵面高程  主要检测搭板及桥面的纵断高程。
横坡  对水泥混凝土桥面的横坡，主线弯桥、互通区匝道桥应重点检测。
桥面水泥混凝土铺装层 ：（a）铺装层厚度及混凝土强度应满足规范及设计要求。（b）对桥面铺装存在的裂缝，应分析原因并进行处理；桥面连续设置应满足规范和设计要求。（c）混凝土表面应清除浮浆（抛丸等），以确保与沥青面层联结成整体。
桥面排水  桥面排水系统应完善，泄水孔标高应符合要求，并注意靠近伸缩缝处的排水情况，对于不符合要求的应进行处理。
8. 已经中间交验的路基工程项目，如在路面施工过程中出现损坏（投保工程险项目除外），应由路面承包人负责。
第304节  水泥稳定土底基层、基层
删除本节304.01～304.05小节内容修改为：

本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及浙江省质量技术监督局2011年8月发布的《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T 836-2011）进行施工。

304.01材料

水泥稳定碎石基层及底基层优先采用普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥也可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用42.5或32.5的强度等级，快硬、早强和受潮变质水泥不得使用，水泥稳定碎石用水泥指标应符合表304-1的规定，其中初凝时间不得小于3h、终凝时间宜在6h以上。

                           水泥质量技术要求                 表304-1

	项目
	细度
	凝结时间
	安定性
	32.5抗压强度
	42.5抗压强度

	
	
	初凝
	终凝
	
	3d
	28d
	3d
	28d

	单位
	％
	h
	h
	----
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa

	质量要求
	≤10
	≥3
	≥6
	必须合格
	≥11
	≥32.5
	≥17
	≥42.5


水泥稳定碎石混合料中集料应采用反击式破碎机轧制的碎石，加工场的石料破碎机必须配备振动预筛喂料装置（筛网长度不小于2m）和吸尘装置，以减少集料中的泥土含量。其技术指标应符合浙江省地方标准《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB33/T836-2011）的要求。

进场后按标化工地的要求分档堆放，技术指标应满足表304-2的质量要求。

                             集料技术要求                        表304-2

	 指标
	单位
	技术指标

	
	
	粗集料
	细集料

	压碎值，不大于
	％
	25
	-

	表观相对密度，不小于
	-
	2.50
	2.50

	吸水率，不大于
	％
	3
	-

	坚固性，不大于
	％
	12
	12

	水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于
	％
	2.0
	15（石灰岩）

10（其它）

	亚甲蓝值，不大于
	％
	-
	3.0

	针片状颗粒含量，不大于

4.75～9.5mm

大于9.5mm
	％
	25

15
	-

	软石含量，不大于
	％
	5
	-


304.02 混合料配合比设计

水泥稳定碎石基层和底基层必须达到强度要求，并具有足够的稳定性、较小的收缩（温缩及干缩）变形和较强的抗冲刷能力，而且应该保证具有良好的施工和易性（集料离析较小）。基层、底基层其混合料采用骨架密实型，配合比设计时，采用振动试验方法成型试件，并以振动成型试件的最大干密度作为标准密度，混合料配合比设计按无侧限抗压强度试验方法确定满足设计要求的配合比。

水泥稳定碎石混合料应按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）规定的标准方法进行试验，试件应在规定的温度（20±2℃）和湿度条件（相对湿度大于90％）下养生6天、浸水1天，7天无侧限抗压强度应满足设计要求。

水泥稳定碎石基层，应在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，混合料压实度≥98％；7天无侧限抗压强度5.0～6.5MPa；混合料配合比试验应通过试验确定。

水泥稳定碎石底基层：压实度≥96％，7天无侧限抗压强度≥4.0MPa。

采用振动试验成型的水泥稳定碎石混合料其技术性能应满足表304-3的要求。

               水泥稳定碎石技术性能要求（振动成型条件）        表304-3
	项目
	设计强度（MPa）
	施工用水泥剂量（％）

	
	
	最大
	最小

	基层
	5.0～6.5
	4.5
	3.0

	底基层
	≥4.0
	3.5
	2.5


骨架成型基层与底基层碎石集料级配情况见表304-4。

         骨架密实型水泥稳定碎石底基层、基层集料级配范围表（振动成型）  表304-4
	通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率(％)

	级 配
	31.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075
	液限
	塑指

	A
	100
	68～86
	38～58
	22～32
	16～28
	8～15
	0～5
	＜28
	＜9

	B
	100
	75～85
	42～54
	25～35
	16～26
	8～15
	0～5
	＜28
	＜9


注：A为设计规范级配，B为工程设计建议级配。

基层、底基层集料必须符合规范及设计的级配要求，其中4.75mm以下集料分为0～2.36mm、2.36～4.75mm两档，4.75mm以上集料根据实际情况可从9.5mm或19.0mm处分档。集料宜按9.5（19.0）～31.5mm、4.75～9.5（19.0）mm、2.36～4.75mm、2.36mm以下四种规格分档备料。

在规定的水泥剂量范围内，强度如达不到设计要求,应采取调整级配和更换料源等措施，但不宜单纯采用提高水泥剂量的方式提高强度。

生产配合比进行调试时，应根据施工时的气候条件,通过试验确定混合料拌制用水量。

为减少基层裂缝，应做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在合成级配满足要求的同时限制细料、粉料用量(合成级配中小于0.075mm颗粒含量宜不大于5％)；根据施工时气候条件限制含水量。

水泥稳定碎石在施工前应铺筑试验路段，长度为200～300m左右，拌和楼拌和、一台摊铺机半幅全断面摊铺，一次碾压密实。拌和、摊铺、碾压各道工序的要求按现行《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）和浙江省地方标准《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T836-2011）进行。

304.03  施工要求

1.水泥稳定碎石底基层、基层宜在气温较高季节组织施工。施工期的日最低气温应在5 ℃以上。 

2.在雨季施工时，应特别注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨淋；夏季高温作业时，水泥温度不应高于50 ℃。降雨时应停止施工，已经摊铺的水泥稳定碎石混合料应尽快碾压密实并采取覆盖措施。 

3.水泥稳定碎石底基层、基层施工时： 

a.应严格控制水泥稳定碎石结构层厚度和高程，其路拱横坡应符合设计要求。采用流水作业法施工时，尽可能缩短从加水到碾压终了的延迟时间，并不应超过水泥的初凝时间。 

b.水泥稳定碎石底基层、基层应采用立模法施工。 

c.应采用钢轮振动压路机和轮胎压路机组合的方式进行碾压。单层压实厚度宜为15 cm～20 cm， 应在混合料处于或略大于最佳含水量（气候炎热干燥时，可大1％～2％）时进行碾压，直到满足规定的压实度要求。严禁用薄层贴补法进行找平。 

d.碾压完成后应覆盖保湿养生，养生时间不少于7 天；基层间、基层与面层间施工间隔不宜长于30 天。 

4.水泥稳定碎石底基层、基层施工时，在铺筑上层之前，应将下承层表面清扫干净，宜撒布水泥净浆。振动成型法水泥稳定碎石底基层、基层，必须按表304-5的要求进行检查验收评定。

5.承包人应配备足够的拌和、运输、摊铺、压实等施工设备和配件，开工前做好保养、试机工作，尽量避免在施工期间发生有碍施工进度和质量的故障。每个水泥稳定碎石底基层、基层施工点的主要机械设备配备要求如下：

(1) 拌和楼  应配置产量大于500t／h的拌和楼，并与实际摊铺能力（根据实际车道数和计划工期确定）相匹配。为使混合料拌和均匀，拌缸要满足一定长度。至少要有五个进料斗，料斗上口必须安装钢筋网盖，筛除超出粒径规格的集料及杂物，料斗之间用挡板隔开，防止规格集料混杂。拌和楼的用水应配有大容量的储水箱。料斗、水箱、罐仓都要求装配高精度电子动态计量器，电子动态计量器应经有资质的计量部门进行计量标定后方可使用。

(2) 摊铺机  应根据路面底基层、基层的宽度、厚度，选用合适的摊铺机械。施工时应采用一台摊铺机半幅全断面作业。

(3) 压路机  压路机的吨位和台数必须与拌和楼及摊铺机生产能力相匹配，至少应配备自重25t以上的振动压路机3台和25t以上轮胎压路机2台，从加水拌和到碾压终了的时间不超过2h，保证施工正常进行。

(4) 自卸汽车、装载机、洒水车，数量应与拌和设备、摊铺设备、压路机相匹配。

(5) 水泥钢制罐仓  由拌和楼生产能力决定其容量（1个80－100t或2个50t），罐仓内应配有水泥破拱器，以免水泥起拱停流。

304.04 质量检验

采用振动成型法施工的水泥稳定碎石基层、底基层应按表304-5的要求进行质量管理与检查验收，其中各检查项目的代表值按《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》〔JTG F80/1-2004〕的相应规定计算评定。 

       振动成型法水泥稳定碎石（底）基层检查项目       表304-5
	检查项目
	检查频度
	质量要求或允许偏差
	试验方法

	
	
	基层
	底基层
	

	外观
	随时
	表面平整密实、不得有明显轮迹、裂缝、推挤等缺陷，且无明显离析
	目测

	压实度
	代表值①
	每200m每车道2处
	98％
	96％
	T0921

	
	极值
	
	95％
	93％
	T0921

	厚度
	代表值①
	每200m每车道1处
	-8 mm
	-10 mm
	T0912

	
	极值
	
	-10 mm
	-20 mm
	T0921

	平整度
	每200米2处，每处连续10尺
	8 mm
	12 mm
	T0931

	纵断高程
	每200m测4个断面
	+5 mm，-10 mm
	+5 mm，-15 mm
	T0911

	宽度
	每200m测4处
	符合设计要求
	T0911

	横坡
	每200m测4个断面
	±0.3％
	T0911

	无侧限抗压强度
	每2000m2成型1次
	符合设计要求
	附录BT0805


注：①各检查项目的代表值按JTG F80/1-2004的相应规定计算评定。

304.06  计量与支付
1.计量
补充第(4)款：
(4)水泥稳定碎石基层施工时，为保证基层边缘压实度而必须做的基层施工立模、为增加粘结力而喷洒的水泥净浆费用，已包含在水泥稳定碎石基层报价之中，不另单独计量。
3．支付子目

支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	304-3
	水泥稳定碎石基层
	　

	-a
	厚20cm（水泥含量5%）
	m2

	-b
	厚15cm(水泥含量4.5%）
	m2


第312节  水泥混凝土面板
312.16 计量与支付 
3．支付子目

支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单 位

	312-2
	钢筋
	　t


第313节  培土路肩、中央分隔带回填土、 土路肩加固及路缘石
313.05 计量与支付 
１. 计量 
第（1）款修改为：
(１)培土路肩回填土按压实后并经验收的工程数量分别以立方米为单位计量,现浇混凝土加固土路肩（厚150mm）经验收的工程数量分别以延米为单位计量.
第314节  路面及中央分隔带排水
314.05  计量与支付
3．支付子目

补充支付子目314-8修改为：

	子目号
	子目名称
	单 位

	314-8
	边沟
	　

	-a
	C20砼边沟
	m

	-b
	盖板边沟
	m


第400章 桥梁与涵洞
第401节  通   则
401.02一般要求

1.核对图纸和补充调查

在本条后补充：承包人对图纸中提供的桩位坐标必须这么样核对，并交监理人确认、核查无误后方可工。承包人对图纸中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模绑扎钢筋，浇筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。

8．安全技术措施
第（1）款修改为：
（1）在桥梁基础施工前，应探明桥位范围内管线（包括供水管、雨水管、污水管、综合管线、军用光缆等）准确位置，不能盲目开挖而对地下管线造成破坏，若发现有干扰时，应及时会同相关部门协商解决。
9．环保要求
在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，在处理泥浆、渣土及建筑垃圾时应按照相关部门的要求进行处理，同时不能随意排放和废弃。
第410节   结构混凝土工程

410.08  混凝土拌和
2．拌和
第(2)款修改为：
(2)承包人必须建立专门的混凝土集中拌和场地，拌和能力满足施工要求，不允许在工地现场单独拌和。应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰比以及自动控制进料(各种集料、水泥、水及各种混凝土外加剂)和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格或有缺陷的搅拌设备均不得用于混凝土的拌和，并须撤出工地。
410.11  各类混凝土结构的混凝土浇筑
1、基础及墩、台

第(1)款修改为：

（1）一般基础及墩、台混凝土浇筑

a．浇筑基础混凝土前，应对地基进行清理和处理：

（a） 基底为非粘性土或干土时，应将其润湿。

（b） 基底为岩石时，应先将岩石润湿，铺一层厚2～3cm水泥砂浆，并在水泥砂浆凝结前浇筑第一层混凝土。
b．一般基础及墩台混凝土，应在整个平截面范围水平分层进行浇筑；当平截面过大，不能在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，经监理人批准，可分块浇筑。分块浇筑时应符合下列规定：

（a）分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于50m2；

（b）每块高度不宜超过2m；

（c）块与块之间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直；

（d）块与块间的竖向接缝应做成企口，上下层混凝土间竖向接缝应错开位置，并按施工缝处理。

（e）埋置式结构基础施工前，应按图纸要求处理地基，地基承载力必须符合图纸要求。
c．除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。
第4条修改为：

4．在支架上浇筑钢筋混凝土连续梁式桥

（1）在支架浇筑钢筋混凝土连续梁施工前28d，承包人应将施工方案（包括拟采用的施工工艺、支架图纸、静力及变形计算等）报请监理人审批，未获批准前不得施工。

（2）对软弱地基地段，应先进行地基处理，采取有效措施加固后，方可搭设支架。支架搭设应符合本技术规范第402节有关规定。

（3）在支架上浇筑混凝土时，应根据混凝土的弹性和非弹性变形及支架的弹性和非弹性变形设置施工预拱度。

（4）为防止支架不均匀沉降引起混凝土开裂，在浇筑前应对支架按梁重进行模拟预压，使支架充分变形，预压后的支架标高与设计不符时，应进行调整。
（5）连续箱梁混凝土浇筑时，一连续段的全部混凝土宜在最初浇筑的混凝土初凝前浇筑完，若不能一次浇筑完成，经设计和监理人批准可分次浇筑。在第二次浇筑前，应检查支架有无压缩及下沉，并塞紧各楔块，以减小沉降。

（6）除非监理人批准，混凝土强度未达到设计图纸规定值之前，不得拆除支架。

（7）除了本条规定的要求外，未涉及部分仍按本规范有关的施工要求进行。
补充第9条：空心板铰缝混凝土浇筑

9．空心板铰缝混凝土浇筑

（1）空心板铰缝混凝土是空心板横向连接和空心板结构整体化的主要部位，承包人必须认真对待，精心浇筑。

（2）空心板安装前，板侧面（铰缝）应全部凿毛洗净。

（3）空心板安装后，板底铰缝下应设底模（可用铁丝吊木板，严禁塞水泥袋纸代替），以防漏浆。

（4）铰缝中杂物、碎屑必须清理干净，铰缝钢筋应按设计图纸正确定位。

（5）浇筑混凝土前，铰缝应用水润湿。

（6）铰缝应按设计要求浇筑混凝土，并用插钎细心捣实。

（7）铰缝混凝土浇筑后应及时养生，养生期间严禁堆放建筑材料或通行车辆。

（8）除非监理人批准，铰缝混凝土强度未达到设计值前，不得施工桥面混凝土铺装层。

410.15  混凝土表面的修整
补充第9条：
9．按照交通运输部和浙江省交通运输厅的规定：上述混凝土表面的任何修整，均要在交工验收（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。
410.19  质量检验
补充表410-40，内容如下：
预制管节检查项目                     表410-40
	项 次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按JTG F80／1—2004附录D检查

	2
	内径（mm）
	不小于设计
	用尺量

	3
	壁厚（mm）
	≥-3
	用尺量

	4
	顺直度
	矢度不大于0.2 ％
	沿管节拉线量，取最大矢高


第415节  桥面铺装
415.03  施工要求
1．一般要求

第（6）款修改为：

（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行，并得到监理人的批准。

第417节  桥梁接缝和伸缩装置
417.05 计量与支付
1．计量

本小节补充：

伸缩缝槽填充找平素混凝土和泡沫材料、伸缩缝处的沥青混凝土、预留伸缩缝槽、钢纤维混凝土、聚丙烯纤维混凝土、预埋钢筋及锚筋、横向排水管、钢板、锚筋保护措施以及伸缩缝处设置的横向碎石盲沟等作为伸缩缝的附属工作，不另计量支付，其费用含在相关子目的报价中，不另行计量。伸缩缝的型钢按图纸相关规定按米计量。
第420节  盖板涵、箱涵
420.05  计量与支付

2．支付
本条修改为：
按上述规定计量经监理人验收的列入工程量清单的以下支付子目的工程量其每一 计量单位将以合同单价支付ꎬ此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所 必需的费用是对完成工程的全部偿付
3．支付子目
支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	420-1-a
	K15+470盖板涵
	座

	420-1-b
	K18+600盖板涵
	座


补充第422节：  
第422节  桥头跳车的防治
422.01  基本要求
1．桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不当、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不符合要求等原因，导致桥、路产生错台或差异沉降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。
2．承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理人批准。
3．做好施工现场的排水固结法工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。
422.02  施工要点
1．桥头引道软基处理

（1）认真清理桥头引道原地面并做好排水工作。

（2）软基处理应根据设计要求，严格按本规范第200章第205.03小节规定办理。
（3）对用排水处理的桥头引道软基，必须确保桥头引道路堤的预压期，以充分发挥软基处理的效果，减少工后沉降。

2．台背路基填筑

（1）台背填土应根据设计要求，除严格按本规范第200章第204.04-9条结构物处的回填规定办理外，还应：
（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。

（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高1～2％。承包人应配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。

（4）在填筑过程中，要严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。
（5）为确保填筑质量和预压期，桥台基桩施工尽可能避免二次开挖，承包人应根据设计要求，结合工地实际，提出具体的施工设计报经监理人批准。
（6）若必须进行两次开挖，则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层），待桥台桩柱施工后，清除桥桩施工的一些杂土杂物，然后再作第二次开挖，挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土，设置盲沟排水系统，再按设计要求的材料和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。
（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时，应根据图纸要求按照本规范第200章第205.03-3（12）款规定办理。
（8）台背路基应按图纸和设计要求，做好台背排水。

（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行，以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。

3．桥头搭板设置

（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可施工。

（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的沥青混凝土路面厚度。

（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第403节及第410节规定办理。

（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷，承包人应按图纸要求和监理人指示，在每幅搭板两侧预留一定数量的压浆孔，以便于日后压浆填实搭板基底。
4．伸缩缝施工
（1）桥台伸缩缝施工，应严格按设计图纸和本规范第417节规定办理。

（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。

（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平整，与桥头路堤沥青混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。
422.03  计量和支付
本节防治要点均应包含在各道工序中，不再另计量支付。
第 600 章 安全设施及预埋管线
第 601 节 通 则

601.02 一般要求

2.道路交通标志

第（1）款、（2）款修改为：

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T23827-2009）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路

等级和标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T23827-2009）的规定办理。

3.道路交通标线

修改为：

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道

路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。

补充第 5～9 条：

5. 本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收

评定标准。

6. 交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7. 外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求

后方可使用。

8. 安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。

9. 构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。
第602节  护 栏
602.02 材料

3.波形梁钢护栏产品质量要求

第（9）款后补充：

螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

补充第 9 条：

9.活动护栏应选用防撞等级达到 Am 级、同时要求整体打开时间快捷方便不宜大于 30 分钟且施工

时不应在中分带路面取芯、钻孔、开挖等从而损坏路面的产品，采购前应向监理人、设计人、发包人提供厂家检测资料、实车碰撞报告后方可实施。

本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评

定标准。

602.07  计量与支付

1．计量
补充（7）（8）款为：
（7）拆除原栏（包括立柱）长度按实际长度，单位按米计量。
（8）护栏安装过程中因施工方法、现场环境等各方面因素影响，需要改变原有安装方式（比如钻孔、凿除等）等引起的工程量已包含在子目中，不另行单独计量。
3．支付子目
支付子目602-2修改为
	子目号
	子目名称
	单 位

	602-2
	单面波形梁钢护栏
	　

	-a
	Gr-B-4E 
	m

	-b
	Gr-B-2E
	m

	-c 
	拆除原栏（包括立柱）
	m


第 603 节 隔离栅与防落网

603.05  计量与支付

3．支付子目
支付子目603-7修改为
	子目号
	子目名称
	单 位

	603-7
	道口标注
	　根


第 604 节 道路交通标志
604.05 计量与支付

1.计量

在第（1）款后补充：

计价中包括基础开挖、基底处理，基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件），立柱、门架

制作、安装（含加劲法兰盘、各种组装件），以及标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、

图形符号等）、劳力、设备、运输等一切费用。

第（2）款修改为：

（2）里程碑、百米牌（桩）和公路界碑、防撞桶、橡塑安全设施等均应按图纸埋设就位，经监理

人验收合格的数量以个为单位计量。工作内容包括基础开挖或锚固支撑件设置，以及碑、牌制作安装。

第 605 节 道路交通标线
605.05 计量与支付

1.计量

第（4）款修改为：

（4）立面标记设置经检查验收后以平方米计量
补充（6）、（7）款

（6）橡胶减速带经检查验收后以米计量；

（7）震荡标线经检查验收后以平方米计量。
３. 支付子目

支付子目修改为：

	子目号
	子目名称
	单 位

	605-7
	立面标记
	m2

	605-9
	橡胶减速带
	m

	605-10
	震荡标线
	m2


第  四  卷

第八章
投标文件格式

浙江省
       （项目名称）      标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位章）

        年      月    日

目
录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、联合体协议书(本项目不适用)
四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、承诺函

十一、投标人须知前附表规定的其他材料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了     （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥      ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期    日历天（其中K9+200至K10+200和K10+800至K11+800两个路段，在监理工程师批准施工之日起到完成土方开挖时间不得超过2个月），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标段工程交工验收的质量评定： ____________；标段工程竣工验收的质量评定： _______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥        ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                        （其他补充说明）。

                          投 标 人：                       （盖单位章）
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                          地址：                                      
                          网址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	5000元/天，其中K9+200至K10+200和K10+800至K11+800两个路段，在监理工程师批准施工之日起到完成土方开挖时间不得超过2个月，每逾期一天按5000元进行处罚（从当期工程款中直接扣除）
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	 10 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	物价波动引起的价格调整


	16.1
	因物价波动引起的价格不调整
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	10  %签约合同价。
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	无
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	 50万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	按同期中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率，不计复利
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的 15%
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	5 %签约合同价格。
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算2年
	


                            投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:                       

二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
单位性质：                        

地址：                        
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：     年龄：     职务：    系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                             投标人：              （盖单位章）

                                               年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）授权委托书
本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明

                                投标人：                       （盖单位章）

                                法定代表人：                    （签字）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）

                                身份证号码：                           
                                                          年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；

4.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署并公证。
四、投标保证金

我单位已按招标文件第2章投标人须知前附表3.4款要求交纳本项目投标保证金。（提供汇款证复印件）
五、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、 投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表表5.1、表5.4、表5.5）。

六、施工组织设计
1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在 30,000字以内）：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)重点、关键和难点工程的施工方案

(3)工期关键线路图及保证措施

(4)关键工程质量保证措施

(5)安全保证措施

(6)环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施

(7)项目风险预测与防范，事故应急预案

(8)其他应说明的事项

七、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


八、拟分包项目情况表
	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：1.投标人拟在中标后将适合专业化队伍施工的专项工程分包给具有相应资格的单位的，应在投标文件中明确相应的专项工程及规模，未列入投标文件的专项工程，不得分包。具体分包活动应符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则》及相关的管理规定。

2.若无分包计划，则投标人应填写“无”，劳务分包的情况无需填报。

九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、 安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章，养护资质企业不作要求）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（二）投标人企业组织结构框图

	以框图方式表示。

	说明


（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1.本表后应附项目经理和项目总工的身份证、总工职称资格证书、 有效期内的安全生产考核合格证书以及项目经理的_公路_专业二_级建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）或者三级项目经理证清晰可辨的复印件（第二代身份证应正反双面复印）；上述项目经理的建造师注册证书或者三级项目经理证和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致；

2.项目经理目前未在具体项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。若曾在其他在建合同工程中担任项目经理但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
（四）近年财务状况表

财务状况表

	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	%
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注：1.本表后应附____年、 ____年、 ____年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

3.以联合体形式参加投标的，联合体各成员应分别填写。
银行信贷证明
银行名称：                     

地    址：                                       
  日期：            

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供            （投标人注册地点）           （投标人名称）于     年     月      日之前，在    （项目名称）需要时使用。我行保证由             （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银行（盖章）：                  

银行主要负责人（签字）：                  

银行主要负责人的姓名、职务：         (打印)         

银行电话：                  

银行传真：                  

注：
1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。
财务能力承诺书

致：         （招标人全称）     
我谨代表 （投标人全称）  郑重承诺：若我单位有幸在 （项目名称）  工程投标活动中中标，将提供人民币（大写） ______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日  期：     年     月    日
（五）____年___月 ___日以来完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	是否在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统” 中公开
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附按投照投标人须知前附表 3.5.3 项要求的附件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
（六）正在施工和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

4、以联合体形式申请资格预审的，联合体各成员应分别填写。

（七）拟投入本标段的主要施工机械表
	机械名称
	规格型号
	额定功率（KW）或容量（m3）

或吨位（t）
	厂牌及出厂时间
	数量
	新旧程度（%）

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	拥有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：按招标文件附录要求提供相关证明材料。

（八）履约行为表
	投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	投标人应如实填写下列内容：

1、近一年（ _2017_年_1_月 _1_日以来），有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期内的；

2、近三年（ _2015_年_1_月 _1_日以来），投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿行为构成犯罪（以检察机关职务犯罪预防部门的查询结果为准）或未构成犯罪的。
	


十、承  诺  函

             （招标人名称）：

我方参加了       （项目名称）      标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目资格预审文件或招标文件未要求我方在资格预审申请文件或投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件和实际情况需要提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信息管理系统。
                            投  标  人：                     （盖单位章）

                            法定代表人或其委托代理人：           （签字）

          年    月    日

十一、其 他 材 料

附件一、 资格审查资料数据表（主要人员）

资格审查资料数据表（主要人员）
	姓 名
	
	拟在本标段工程担任职务
	
	备注（证明材料所在页码）

	毕业院校

及专业
	
	身份证号码
	
	

	职称等级
	
	职称证书
	
	

	建造师注册

证书编号
	
	建造师专业类别
	
	

	安全生产考核

合格证书编号

（ B 类）
	
	合格证书
行业分类
	（交通类或建筑类）
	

	相关业绩项目名称（一）
	
	证明材料名称
	
	

	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	交（竣）工日期
	
	

	
	工程规模
	
	

	
	技术指标
	
	

	
	其他要求
	
	

	相关业绩项目名称（二）
	
	证明材料名称
	
	

	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	交（竣）工日期
	
	

	
	工程规模
	
	

	
	技术指标
	
	

	
	其他要求
	
	


注：

1、同一项目对多人有资格审查要求的，应分别填写本数据表。

2、以上数据以相关证明材料为准。

3、证明材料名称指：中标通知书或合同协议书或质量证明文件，上述资料未体现人员姓名、任职及业绩规模的，还须提供项目发包人或项目所在地设区市行业主管部门或项目质量监督部门出具的证明材料）
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