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[bookmark: _Toc10656367][bookmark: _Toc144974479][bookmark: _Toc152042287][bookmark: _Toc152045511]第一卷
[bookmark: _Toc10656368]第一章 招标公告
　招标公告
1.招标条件
本招标项目涛头中国海上畲乡旅游EPC项目（花鼓漫岛渔旅融合项目）已由三门县发展和改革局批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县海润街道涛头村股份经济合作社，招标代理机构为浙江同益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围 
2.1项目概况：
本工程位于三门县海润街道涛头村。本次招标项目估算金额人民币800万元。
2.2招标范围：　正屿村与涛头沿线及涛头村内部，发展乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、名族风情旅游及其他旅游资源综合开发服务。　
2.3招标内容：花鼓漫岛基础环境整冶及景观改造，围绕“以渔促旅、以旅带宇”思路，与渔旅产业融合发展为抓手，打造生旅销售、文化展示、创意体验、休闲观光、特殊民宿为一体的活力渔旅产业链，建设涛头中国海上畲乡。加快编制规划，建设水上舞台，畲族体验馆、观光骑行线等景点；加快推进畲族特色旅游商业街项目，集聚人气。主要由该项目范围内的方案扩步设计、施工图设计、采购、施工、验收、直至竣工验收合格并移交招标人，以及工程质保期内的保修和技术服务等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.4计划工期：90日历天　　
3.投标人资格要求
[bookmark: _Toc221949927]3.1本次招标要求投标人须具备以下资格条件:
1、本次招标要求投标人须有有效的营业执照，并具备以下条件：同时具备风景园林工程设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质）和市政公用工程总承包三级及以上资质和建筑工程总承包三级及以上资质；
2、允许联合体投标，联合体牵头人须为具有设计资质的单位，联合体成员总数不得超过2家，联合体各方不得再以自己单独或参加其他联合体在本工程投标；
3.2本次招标要求项目负责人、项目技术负责人、施工负责人、设计负责人须具备：
（1） 项目负责人：园林绿化相关专业工程师及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）如联合体投标由联合体牵头人提供；
（2） 项目技术负责人资格要求：园林绿化相关专业工程师及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）如联合体投标由联合体牵头人提供；
（3） 施工负责人：具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师或建筑工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的《安生生产考核合格证书B证》，无在建工程；
（4）设计负责人：园林绿化相关专业工程师及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）如联合体投标由联合体牵头人提供；
[bookmark: _Toc221949929]3.3本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4.招标文件的获取
[bookmark: _Toc221949933]4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件、红线图等招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com
4.2本项目采用现场报名，于2019年6月14日8:00至17:00，在三门县海游街道梧桐路20号总商会大厦27楼（浙江同益咨询有限公司三门分公司）进行现场报名及领取招标文件，超过截止时间范围内拒不接受。
4.3 招标文件每套售价500元，售后不退。
5.投标文件的递交
[bookmark: _Toc221949935][bookmark: _Toc221949937]5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年6月26日上午09时00分，地点为三门县人民政府海润街道办事处会议室。
[bookmark: _Toc221949936]5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 踏勘现场和投标预备会
投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn/）上发布。
8. 报名及获取招标文件携带资料：
1、企业介绍信；2、企业营业执照（副本原件及复印件）；3、设计资质证书（原件及复印件）；4、建筑业企业资质证书（原件及复印件）；5、建筑业企业安全生产许可证（原件及复印件）；6、项目负责人职称证书；7、项目技术负责人职称证书；8、施工负责人注册建造师证书，并具有行业主管部门颁发的安全生产考核B类证书；9、设计负责人职称证书；10、如为联合体投标，提供联合体协议书；11、报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。
[bookmark: _Toc168475632][bookmark: _Toc222032639][bookmark: _Toc229305330][bookmark: _Toc270602176][bookmark: _Toc221949941][bookmark: _Toc222029470][bookmark: _Toc222033821][bookmark: _Toc168476035][bookmark: _Toc222030972][bookmark: _Toc144974485]9.联系方式
招标人联系人：林后宜　　　　　             联系电话：13958526188　　　　　
招标代理机构联系人：丁文俊　　　　          联系电话：13968523899　　　　　


　
　　　　　　　
　2019年6月6日
[bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152045527]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc10656369][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc394573881][bookmark: _Toc152045528]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：三门县海润街道涛头村股份经济合作社　　　　　
地址：三门县海润街道涛头村　　　　　　　　　
联系人：林后宜　　　　　　　　　
电话： 13958526188　　　　　　　

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江同益工程咨询有限公司
地址：三门县海游街道梧桐路20号总商会大厦27楼
联系人：丁文俊　　　　
电话：13968523899　　　　　　

	1.1.4
	工程名称
	涛头中国海上畲乡旅游EPC项目（花鼓漫岛渔旅融合项目）　　　　　　　　　　　　　　　　　

	1.1.5
	建设地点
	三门县海润街道涛头村　　　　　　

	1.2.1
	资金来源及
出资比例
	政府  /  %；国有  /  %；集体  /  %；私营  /  %；外资  /  %；其他  100%。

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	正屿村与涛头沿线及涛头村内部　　　

	1.3.2
	工期要求
	不超过90日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）。

	1.3.3
	质量要求
	设计质量标准：符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2008版）》。
施工质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。

	1.4.1
	投标人资质条件和人员资格要求
	3.1投标人资质须同时具备以下资格条件：
风景园林工程设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质) 和市政公用工程总承
包三级及以上资质和建筑工程总承包三级及以上资质；
（1） 允许联合体投标，联合体牵头人须为具有设计资质的单位，联合体成员总不得超过2家；联合体各方不得再以自已单独或参加其他联合体在工程投标。
3.2本次招标要求项目负责人、施工负责人、设计负责人须具备：
（1） （1）项目负责人：园林绿化相关专业工程师及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）如联合体投标由联合体牵头人提供；
（2） （2）项目技术负责人资格要求：园林绿化相关专业工程师及以上技术职称（如职称
称证证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）如联合体投标由联合体牵头人提供；
（（（3）施工负责人：具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师或建筑工程专业贰
级及级及以上注册建造师，并具备有效的《安生生产考核合格证书B证》，无在建工程；
（4）设计负责人：园林绿化相关专业工程师及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）如联合体投标由联合体牵头人提供；


	1.4.3
	是否接受联合体投标
	□不接受
接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.11
	分包
	□不允许
允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	其他材料：
1）红线图电子文档；
2）其它提供的资料。

	2.2.2
	投标截止时间
	详见本工程招标公告

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资格标、技术标、商务标三部分组成。
1、资格标包括：
（1）资格标封面；
（2）项目负责人简历表（投标文件格式一）；
（3）项目技术负责人简历表（投标文件格式二）
（4）施工负责人简历表（投标文件格式三）；
（5）设计负责人简历表（投标文件格式四）；
（6）主要施工机械设备表（投标文件格式五）；
（7）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式六）；
（8）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式七）；
（9）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式八）；
（10）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式九）；
（11）联合体协议书（投标文件格式十）；
（12）证书材料（提供以下原件的复印件，复印件应清晰可辨，复印件要求加盖法人单位公章。原件带入开标现场备查，若无法提供原件核对，则评标委员会有权不予认可）：
①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省省外企业）；
②《企业营业执照》、《设计资质证书》、《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》），资质等级以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准。
③项目负责人提供：园林相关专业工程师及以上技术职称称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）；
④项目技术负责人提供：园林相关专业工程师及以上技术职称称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）；
⑤施工负责人提供：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师或建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书及《安全生产考核合格证书B证）；
⑥设计负责人提供：园林相关专业工程师及以上技术职称称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校的毕业证书）；
⑦须提供投入本项目人员不少于三个月（投标截止日前）的社保缴纳凭证。
2、技术标包括：
（1）封面
（2）设计文件目录
（3）设计方案、扩初设计图纸、概算及相应设计说明
（4）专业技术人员配置情况
（5）设计与后期服务
（6）工程施工组织设计
（7）合理化建议及承诺
（8）投标人履约能力
（9）设计文件光盘1份，要求是单独光盘，提供完整的设计内容（文本文件采用DOC格式、图纸文件采用JPG格式、PDF格式和DWG格式）
3、商务标包括：
（1）投标函（投标文件格式一）；
（2）法定代表人授权委托书（投标文件格式二）。

	3.2.1
	有效投标报价范围
	本次招标“1.设计”价格总额为￥ 300000 元（大写： 叁拾万元整）含税金，一次性包定结算不作调整。
“2.施工”价格估算总额（仅作为本项目建安费用投资控制金额，即“限额设计”）为：￥7700000 元（大写： 柒佰柒拾万元整）。
投标报价有效下浮幅度范围为8%-12%，投标报价超过有效报价范围的，作无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标担保
	1、投标保证金金额： 壹拾陆万 元。
2、投标保证金的形式：现金
3、投标保证金提交地址： 三门县人民政府海润街道办事处会议室

	3.5
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	3.6.1
	投标文件其它
格式要求
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文，资格标及商务标所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。
3、技术标的设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确。
4、投标文件的技术标中，除样本外不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。
5、技术标封面制作：必须采用A3幅面、白色、无字的软质封面。其中正本为样本，封面需标有投标人名称。

	3.6.4
	投标文件份数
	正本1份、副本4份（包括证书复印件），设计文件光盘1份（夹在技术标中）。

	3.6.5
	投标文件装订
	补充第二章“投标人须知”第3.6.5项
装订要求：投标文件建议采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式。采用活页装订的投标文件按无效标处理）。

	4.1.2
	投标文件密封
及装订
	正本1份、副本4份（包括证书复印件），设计文件光盘1份（夹在技术标中）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	三门县人民政府海润街道办事处会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.5
	投标文件
递交要求
	1、投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和项目负责人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予签收。

	5.1
	开标时间
和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人或者其推选的代表检查并签字确认；
（2）开标顺序：先开资格标，待资格标评审结果公布后，再开技术标，待技术标评审结果公布后，再开商务标。
投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金（由投标人基本账户转出的现金）
履约担保金额为合同总价的10%，在中标通知书发出7个工作日内必须到位。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	票据要求
	本项目要求承包人开具的发票为：增值税发票。 

	10.3
	设计方案版权及使用规定
	1.投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
2.若投标人使用他人的专利、专有技术，所涉及的费用均由投标人承担。
3.进入评审的方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有。
4.招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。
5.招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。
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1. 总则
[bookmark: _Toc283976486][bookmark: _Toc282596250][bookmark: _Toc288556237][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc321925372][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc372899689][bookmark: _Toc283886195][bookmark: _Toc237769243][bookmark: _Toc372899812][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc237768779][bookmark: _Toc394573883]1.1 工程概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。
1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc283886196][bookmark: _Toc237768780][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc372899813][bookmark: _Toc372899690][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc288556238][bookmark: _Toc321925373][bookmark: _Toc283976487][bookmark: _Toc282596251][bookmark: _Toc237769244][bookmark: _Toc394573884]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc283976488][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc372899814][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc282596252][bookmark: _Toc321925374][bookmark: _Toc237769245][bookmark: _Toc283886197][bookmark: _Toc394573885][bookmark: _Toc288556239][bookmark: _Toc372899691][bookmark: _Toc237768781]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc237768782][bookmark: _Toc179632550][bookmark: _Toc372899692][bookmark: _Toc283976489][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc321925375][bookmark: _Toc372899815][bookmark: _Toc152045533][bookmark: _Toc144974501][bookmark: _Toc282596253][bookmark: _Toc237769246][bookmark: _Toc283886198][bookmark: _Toc394573886][bookmark: _Toc288556240]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本工程的监理人；
（4）为本工程的代建人； 
（5）为本工程提供招标代理服务的； 
（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）； 
（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；
（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；
（13）根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，投标人被认定为失信被执行人（联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）的；投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人（以在投标截止时间前在“信用中国”该网站查询为准）。
（14）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。
（15）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。
1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。
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投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标文件工本费在提交投标文件后收取。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
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除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc394573892][bookmark: _Toc372899821][bookmark: _Toc321925381][bookmark: _Toc372899698][bookmark: _Toc237768788][bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc283976495][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc282596259][bookmark: _Toc283886204][bookmark: _Toc288556246][bookmark: _Toc237769252][bookmark: _Toc144974508]1.10 投标预备会
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
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投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
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投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）红线图； 
（6）技术标准和要求； 
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
投标人通过在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
[bookmark: _Toc372899703][bookmark: _Toc372899826][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc288556251][bookmark: _Toc237768793][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc394573897][bookmark: _Toc237769257][bookmark: _Toc283976500][bookmark: _Toc283886209][bookmark: _Toc282596264][bookmark: _Toc321925386][bookmark: _Toc152042320]2.2 招标文件的澄清
投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
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招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
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投标文件的组成：见投标人须知前附表。 
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[bookmark: _Toc282596269][bookmark: _Toc283886214][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc288556256][bookmark: _Toc283976505][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc394573902][bookmark: _Toc372899708][bookmark: _Toc372899831][bookmark: _Toc237769262][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc321925391][bookmark: _Toc237768798]3.2.1报价方式：投标报价按估算价下浮幅度（投标报价下浮率）填报，各投标人应根据招标人提供的红线图、技术资料、估算价、施工工期，以及本工程实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后采用下浮的方式竞报投标报价，但投标报价下浮率不得超出前附表所规定的有效投标下浮幅度范围，否则作无效标处理。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。 
[bookmark: _Toc283886215][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc237768799][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc237769263][bookmark: _Toc282596270][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc283976506][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc288556257][bookmark: _Toc321925392][bookmark: _Toc372899832][bookmark: _Toc394573903][bookmark: _Toc372899709]3.4 投标担保
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
3.4.3投标担保按以下方式退还：
（1）中标人凭与招标人签订的《承包合同》原件至三门县公共资源交易管理办公室备案后退还（不计息）；
（2）其余投标人在中标公示结束后退还（不计息）；
3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：
  （1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；
  （2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；
  （3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；
（4）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；
（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。
3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
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除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。
3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。
3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，装订要求见投标人须知前附表。
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4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标工程（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc237768805][bookmark: _Toc288556262][bookmark: _Toc372899837][bookmark: _Toc237769269][bookmark: _Toc394573908][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc372899714][bookmark: _Toc282596275][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc321925397][bookmark: _Toc283976511][bookmark: _Toc283886220]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。
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4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
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招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
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主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
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[bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152045564]6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
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评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
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评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
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7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站（www.smztb.com）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。
7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。
7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：
（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；
（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；
（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；
（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
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7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。
第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。
7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
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7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表，履约担保若采用银行保函方式的，银行保函必须由项目所在地或企业注册所在地县（区、市）级及以上国有银行或股份制商业银行出具，并已在招标监管机构办理登记手续。如不能办理担保银行保函采用现金的，履约担保必须解入招标文件规定前附表规定的招标人帐户。
7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。
7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。
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有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。
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重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。
[bookmark: _Toc10656377][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc282596293][bookmark: _Toc288556280][bookmark: _Toc321925415][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc237768823][bookmark: _Toc394573926][bookmark: _Toc372899855][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc283886238][bookmark: _Toc237769287][bookmark: _Toc283976529][bookmark: _Toc372899732][bookmark: _Toc152045575]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc237768824][bookmark: _Toc283976530][bookmark: _Toc394573927][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc372899856][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc288556281][bookmark: _Toc321925416][bookmark: _Toc283886239][bookmark: _Toc282596294][bookmark: _Toc372899733][bookmark: _Toc237769288]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc237768825][bookmark: _Toc283976531][bookmark: _Toc282596295][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc283886240][bookmark: _Toc372899734][bookmark: _Toc288556282][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc237769289][bookmark: _Toc394573928][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc372899857][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc321925417]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc237769290][bookmark: _Toc237768826][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc321925418][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc288556283][bookmark: _Toc283976532][bookmark: _Toc282596296][bookmark: _Toc394573929][bookmark: _Toc283886241][bookmark: _Toc372899858][bookmark: _Toc372899735][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc283886242][bookmark: _Toc394573930][bookmark: _Toc283976533][bookmark: _Toc372899859][bookmark: _Toc288556284][bookmark: _Toc237769291][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc237768827][bookmark: _Toc282596297][bookmark: _Toc372899736][bookmark: _Toc321925419][bookmark: _Toc179632597]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。
[bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc10656378][bookmark: _Toc152045580]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042364][bookmark: _Toc144974554][bookmark: _Toc152045587][bookmark: _Toc10656379]
第三章 评标办法

[bookmark: _Toc10656380][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc394573933][bookmark: _Toc144974555]评标办法前附表
  
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标文件组成
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定

	
	
	投标文件装订
	符合第二章“投标人须知”第3.6.5、4.1.2项规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	2.1.4
	串通投标评审标准
	存在本章3.1.2项规定情形之一的

	3.2
	详细评审标准
	评审和评分
	详见“评标办法附件”



[bookmark: _Toc228163240][bookmark: _Toc394573934][bookmark: _Toc10656381]
1. 评标方法
本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc228163241][bookmark: _Toc394573935][bookmark: _Toc10656382]2. 评审标准
[bookmark: _Toc372899865][bookmark: _Toc288556290][bookmark: _Toc283886248][bookmark: _Toc237768833][bookmark: _Toc283976539][bookmark: _Toc282596303][bookmark: _Toc372899742][bookmark: _Toc394573936][bookmark: _Toc321925425][bookmark: _Toc237769297]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。
2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc372899866][bookmark: _Toc283976540][bookmark: _Toc372899743][bookmark: _Toc321925426][bookmark: _Toc288556291][bookmark: _Toc237769298][bookmark: _Toc282596304][bookmark: _Toc237768834][bookmark: _Toc394573937][bookmark: _Toc283886249]2.2 分值构成与评分标准
分值构成与评分标准：见评标办法附件。
[bookmark: _Toc10656383][bookmark: _Toc394573938][bookmark: _Toc228163242]3. 评标程序
[bookmark: _Toc321925428][bookmark: _Toc394573939][bookmark: _Toc288556293][bookmark: _Toc237768836][bookmark: _Toc283976542][bookmark: _Toc372899745][bookmark: _Toc283886251][bookmark: _Toc237769300][bookmark: _Toc282596306][bookmark: _Toc372899868]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
[bookmark: _Toc394573940][bookmark: _Toc283976543][bookmark: _Toc321925429][bookmark: _Toc237768837][bookmark: _Toc288556294][bookmark: _Toc372899746][bookmark: _Toc372899869][bookmark: _Toc283886252][bookmark: _Toc237769301][bookmark: _Toc282596307]3.2 详细评审
评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。
[bookmark: _Toc283886253][bookmark: _Toc372899747][bookmark: _Toc282596308][bookmark: _Toc237768838][bookmark: _Toc283976544][bookmark: _Toc288556295][bookmark: _Toc321925430][bookmark: _Toc372899870][bookmark: _Toc394573941][bookmark: _Toc237769302]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。
3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
[bookmark: _Toc283976545][bookmark: _Toc394573942][bookmark: _Toc288556296][bookmark: _Toc321925431][bookmark: _Toc237769303][bookmark: _Toc237768839][bookmark: _Toc372899871][bookmark: _Toc372899748][bookmark: _Toc282596309][bookmark: _Toc283886254]3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc10656384][bookmark: _Toc228163243][bookmark: _Toc394573943]评标办法附件
综合评估法
本工程项目的评标办法采用综合评估法。评标分值由两部分组成，技术分70分，商务分30分，总分100分。
一、第一阶段为资格审查。
评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术分评标。
二、第二阶段为技术标评审（评定分值为70分）。
	评审项目内容
	评分标准
	好
	较好
	一般

	方案设计（33分）
	设计构思与理念
（15分）
	对本项目的理解程度：按照项目实际情况，方案及措施的合理性及可行性，横向进行比较。（0-5分）
	3.4-5
	1.7-3.3
	0-1.6

	
	
	设计要点：设计思路是否明确及设计要点把握情况，横向进行比较。（0-5分）
	3.4-5
	1.7-3.3
	0-1.6

	
	
	设计特色：设计是否能突出本镇特点、是否能发挥优势资源，横向进行比较。（0-5分）
	3.4-5
	1.7-3.3
	0-1.6

	
	总体布局及功能分区
（18分）
	总体布局是否合理及美观。（0-3分）
	2.1-3
	1.1-2
	0-1

	
	
	功能分区划分是否明确、是否有特色，布局是否合理。（0-3分）
	2.1-3
	1.1-2
	0-1

	
	
	各节点衔接是否合理美观，横向进行比较。（0-4分）
	2.6-4
	1.3-2.5
	0-1.2

	
	
	重要节点是否合理且符合特色需求，横向进行比较。（0-5分）
	3.4-5
	1.7-3.3
	0-1.6

	
	
	设计是否与当地的美学与当地风俗相匹配，并与当地的总体规划契合程度，横向进行比较。（0-3分）
	2.1-3
	1.1-2
	0-1

	初步设计图（22分）
	原始数据采集准确完整性（6分）
	对整个改造项目各单体、节点原貌进行数据采集，确保数据的精准及完整性。（0-6分）
	4.1-6
	2.1-4.0
	0-2.0

	
	设计图纸深度（11分）
	对整个改造项目各单体、节点改造设计深度、细化程度是否能够满足初步设计深度要求，横向进行比较。（0-11分）
	7.4-11
	3.7-7.3
	0-3.6

	
	设计图纸可行性（5分）
	在控制造价范围内，进行有效设计，确保既满足规范要求又保证实际施工的可行性。（0-5分）
	3.4-5
	1.7-3.3
	0-1.6

	造价概算（1分）
	造价分项概算全面性、细致性，资料齐全性，计算准确性。（0-1分）
	0.7-1
	0.3-0.6
	0-0.2

	专业技术人员（2分）
	各专业安排是否合理，专业技术人员构成是否满足本项目要求，横向进行比较。（0-1分）
	1.4-2
	0.7-1.3
	0-0.6

	工程施工组织设计（8分）
	项目总体实施方案和施工现场总平布置是否合理。（0-2分）
	1.4-2
	0.7-1.3
	0-0.6

	
	项目实施总时度及计划安排是否合理。（0-2分）
	1.4-2
	0.7-1.3
	0-0.6

	
	控制工程质量的组织和技术保证措施是否合理。（0-2分）
	1.4-2
	0.7-1.3
	0-0.6

	
	安全、文明、环保施工的组织和技术措施工。（0-2分）
	1.4-2
	0.7-1.3
	0-0.6

	合理化建议及承诺（1分）
	针对本项目的合理化建议及投标人对本项目的承诺，横向进行比较。（0-1分）
	0.7-1
	0.3-0.6
	0-0.2

	投标人履约能力（3分）
	[bookmark: _GoBack]投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自2016年5月1日（以工程竣工验收时间为准）以来完成过工程造价700万以上绿化设计施工总承包项目的；业绩证明材料至少包括①中标通知书（仅提供的类似项目为法定招标项目时需提供）、②合同、③竣工验收资料；（竣工验收资料需经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签章有效）3项证明资料进行确认。（如实际完成项目的造价或规模与合同不一致时，还需提供审计报告，如项目尚未完成审计工作，以合同数据为准）
未提供证明资料不齐全的，本项不得分。多个工程得分就高计取，不累计。(2分)
	2分

	
	投标人具备风景园林专项设计甲级资质或设计综合资质。（1分）
	1分


注：承包人实施方案由评标委员会集体评议后对投标人先进行定档（好、较好、一般），定档完成后，由评标委员会各成员在定档范围内对各投标人独立打分（最小评分单位为0.1分），取所有评标委员会打分的算术平均值作为最终得分。
  三、第三阶段为商务标（评定分值为30分）。
1）评标标底下浮率的确定：
根据招标人提供的估算金额800万元（其中设计费30万元不作下浮）, 投标报价有效下浮幅度范围为8%-12%，投标报价超过有效报价范围的，作无效标处理。取所有有效投标报价下浮率的算术平均值作为评标标底下浮率（计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。
2）商务分值的计算：
以评标标底下浮率为基础，将评审查合格的有效投标报价下浮率与评标标底下浮率对比，进行计分。
投标报价下浮率等于评标标底下浮率时，得满分30分。
投标报价下浮率每低于评标标底下浮率1个百分点，扣0.2分。
投标报价下浮率每高于评标标底下浮率1个百分点，扣0.12分。
评分不足1 个百分点时，使用直线插入法计算，计算公式如下（计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）： 
商务分值=30－||×100×扣分值（标准）
五、中标候选人的确定
投标人的总得分（计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）=技术分＋商务分
评标委员会按得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，即得分最高者为中标候选人，若出现总得分并列，以下浮数值大者为中标候选人；如均相同的，则抽签确定。
（1）中标价（合同价）＝（估算价－设计费300000元）×(1－评标标底下浮率)+设计费300000元。
（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。
[bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc10656385][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152045609]第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc394573945]
[bookmark: _Toc10656386]第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：  三门县海润街道涛头村股份经济合作社      
承包人（全称）：                                          
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涛头中国海上畲乡旅游EPC项目（花鼓漫岛渔旅融合项目）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: _Toc351203482]1．工程名称：涛头中国海上畲乡旅游EPC项目（花鼓漫岛渔旅融合项目）。
2．工程地点：三门县海润街道涛头村。
3．工程立项批准文号：                              。
4．资金来源：    自筹         。
5．工程内容： 花鼓漫岛基础环境整冶及景观改造，主要由该项目范围内的方案扩步设计、施工图设计、采购、施工、验收、直至竣工验收合格并移交招标人，以及工程质保期内的保修和技术服务等。                                      
6．工程承包范围：承包人提供的规划红线图纸范围。
二、合同工期
1、工期：                  。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
1．设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2008版）》。
2．施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。
[bookmark: _Toc351203484] 四、签约合同价与合同价格形式	
1．签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）“1.设计”价格总额（含税金，一次性包定，结算不作调整）：
人民币（大写）叁拾万元 （¥ 300000元）；
（2）“2.施工”价格总额（仅作为本项目建安费用投资控制金额）：
人民币（大写）              （¥          元）；
2．合同价格形式：单价合同，总价下浮（下浮率同评标标底下浮率K值）。
3．根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定计算缴纳。承包人依据施工合同等有关资料，向发包人申请支付款项时，应当向发包方开具增值税发票。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入施工合同约定的承包人指定的银行账户。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目负责人、项目技术负责人、设计负责人、施工负责人
承包人项目负责人：                                 。
项目技术负责人：                                 。
设计负责人：                                     。
施工负责人：                                     。
[bookmark: _Toc351203486] 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）经三门县财政局审核的预算审核书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.4款赋予的规定一致。
[bookmark: _Toc351203487] 七、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488] 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489] 九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490] 十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491] 十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492] 十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。
[bookmark: _Toc351203493] 十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，合同备案机构执       份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：                          
地  址：                             地  址：                               
邮政编码：                           邮政编码：                             
法定代表人：                         法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                               
传  真：                             传  真：                               
电子信箱：                           电子信箱：                             
开户银行：                           开户银行：                             
账  号：                             账  号：                               
税  号：                             税  号：                                

备案意见：

                                     编号：台建合办（    ）审字第    号
                                     经办人：
                                     备案机关（章）
                                                           年    月   日
[bookmark: _Toc11937][bookmark: _Toc218943071][bookmark: _Toc216015463][bookmark: _Toc450849097][bookmark: _Toc10656387][bookmark: _Toc152045772][bookmark: _Toc144974834][bookmark: _Toc152042554]
第二部分  通用合同条款
[bookmark: _Toc26505][bookmark: _Toc216015464][bookmark: _Toc450849098][bookmark: _Toc247514035][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc10656388][bookmark: _Toc218943072][bookmark: _Toc247527636]1. 一般约定
[bookmark: _Toc450849099][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc31178][bookmark: _Toc216015465][bookmark: _Toc218943073]1.1 词语定义
    通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同 
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
[bookmark: _Toc216015466][bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc247514037]1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc18374][bookmark: _Toc450849100]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc23686][bookmark: _Toc218943074][bookmark: _Toc450849101][bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc216015467]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc216015468][bookmark: _Toc218943075][bookmark: _Toc450849102][bookmark: _Toc15193]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）经三门县财政局审核的预算审核书；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc216015469][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc450849103][bookmark: _Toc218943076]1.5 合同协议书
[bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc216015470]承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc17626][bookmark: _Toc450849104]1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247514042][bookmark: _Toc247527643]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc218943077][bookmark: _Toc450849105][bookmark: _Toc8574][bookmark: _Toc216015471]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc450849106][bookmark: _Toc247527644][bookmark: _Toc7969][bookmark: _Toc218943078][bookmark: _Toc216015472]1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc17146][bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc450849107][bookmark: _Toc218943079][bookmark: _Toc216015473][bookmark: _Toc247527645]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc15062][bookmark: _Toc218943080][bookmark: _Toc450849108][bookmark: _Toc216015474][bookmark: _Toc247514045]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc216015475][bookmark: _Toc15354][bookmark: _Toc450849109][bookmark: _Toc218943081]1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514047][bookmark: _Toc247527648]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc216015476][bookmark: _Toc1429][bookmark: _Toc450849110][bookmark: _Toc218943082]1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc216015478][bookmark: _Toc450849111][bookmark: _Toc218943083][bookmark: _Toc27678]1.13 发包人要求中的错误
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc450849112][bookmark: _Toc218943084][bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc216015479]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc216015480][bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc450849113][bookmark: _Toc218943085][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc6][bookmark: _Toc10656389]2发包人义务
[bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc450849114][bookmark: _Toc1448][bookmark: _Toc218943086][bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc216015481]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc31101][bookmark: _Toc450849115][bookmark: _Toc216015482][bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc218943087]2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc218943088][bookmark: _Toc216015483][bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc1919][bookmark: _Toc450849116]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc216015484][bookmark: _Toc218943089][bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc31204][bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc450849117]2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc216015485][bookmark: _Toc450849118][bookmark: _Toc218943090][bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc247514055][bookmark: _Toc247527656]2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc218943091][bookmark: _Toc216015486][bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc450849119][bookmark: _Toc26896][bookmark: _Toc247514056]2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc216015487][bookmark: _Toc218943092][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc450849120][bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc4737]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc10656390][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc216015488][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc218943093][bookmark: _Toc450849121][bookmark: _Toc9204][bookmark: _Toc247527659]3.监理人
[bookmark: _Toc218943094][bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc450849122][bookmark: _Toc6772][bookmark: _Toc216015489][bookmark: _Toc247527660]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc31190][bookmark: _Toc450849123][bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc216015490][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc218943095]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc218943096][bookmark: _Toc2237][bookmark: _Toc216015491][bookmark: _Toc450849124][bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc247527662]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc218943097][bookmark: _Toc13272][bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc450849125][bookmark: _Toc216015492][bookmark: _Toc247514062]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc20041][bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc216015493][bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc450849126][bookmark: _Toc218943098]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc450849127][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc218943099][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc10656391][bookmark: _Toc216015494][bookmark: _Toc539]4.承包人
[bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc218943100][bookmark: _Toc6624][bookmark: _Toc450849128][bookmark: _Toc216015495]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc216015496][bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc218943101][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc450849129][bookmark: _Toc247527667]4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc216015497][bookmark: _Toc450849130][bookmark: _Toc218943102]4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc218943103][bookmark: _Toc247514068][bookmark: _Toc216015498][bookmark: _Toc31482][bookmark: _Toc450849131][bookmark: _Toc247527669]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc450849132][bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc23083][bookmark: _Toc218943104][bookmark: _Toc216015499]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc218943105][bookmark: _Toc450849133][bookmark: _Toc216015500][bookmark: _Toc21883]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc218943106][bookmark: _Toc216015501][bookmark: _Toc450849134]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc218943107][bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc450849135][bookmark: _Toc25889][bookmark: _Toc216015502]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc216015503][bookmark: _Toc450849136][bookmark: _Toc9252][bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc218943108][bookmark: _Toc247514073]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc450849137][bookmark: _Toc218943109][bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc216015504][bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc1672]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc216015506][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc450849138][bookmark: _Toc218943110][bookmark: _Toc12610]4.11 不可预见的困难和费用
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc27348][bookmark: _Toc450849139][bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc218943111][bookmark: _Toc216015507][bookmark: _Toc247514076]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc218943112][bookmark: _Toc216015508][bookmark: _Toc450849140][bookmark: _Toc17036]4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc218943113][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc216015509][bookmark: _Toc22794][bookmark: _Toc450849141][bookmark: _Toc10656392]5.设计
[bookmark: _Toc31695][bookmark: _Toc218943114][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc450849142][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc216015510][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc297347661]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259350428][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc259552512]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc25397][bookmark: _Toc450849143][bookmark: _Toc218943115][bookmark: _Toc216015511]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc450849144][bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc218943116][bookmark: _Toc30354][bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc216015512]5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc216015513][bookmark: _Toc30148][bookmark: _Toc450849145][bookmark: _Toc218943117]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc450849146][bookmark: _Toc216015514][bookmark: _Toc218943118][bookmark: _Toc19073][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc247527681]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc218943119][bookmark: _Toc216015515][bookmark: _Toc6850][bookmark: _Toc450849147]5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc216015516][bookmark: _Toc11846][bookmark: _Toc450849148][bookmark: _Toc247514085][bookmark: _Toc218943120][bookmark: _Toc247527686]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc10656393][bookmark: _Toc218943121][bookmark: _Toc450849149][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc216015517][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc184635102][bookmark: _Toc22483]6.材料和工程设备
[bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc450849150][bookmark: _Toc216015518][bookmark: _Toc218943122][bookmark: _Toc7184][bookmark: _Toc247514087]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc216015520][bookmark: _Toc450849151][bookmark: _Toc218943123][bookmark: _Toc1311]6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc216015521][bookmark: _Toc450849152][bookmark: _Toc32592][bookmark: _Toc218943124]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc450849153][bookmark: _Toc216015522][bookmark: _Toc218943125][bookmark: _Toc11409][bookmark: _Toc247527691][bookmark: _Toc247514090]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc450849154][bookmark: _Toc23935][bookmark: _Toc216015523][bookmark: _Toc218943126]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc15382][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc450849155][bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc216015524][bookmark: _Toc10656394][bookmark: _Toc218943127]7.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc450849156][bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc14818][bookmark: _Toc216015525][bookmark: _Toc218943128]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc216015527][bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc218943129][bookmark: _Toc450849157]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc450849158][bookmark: _Toc216015528][bookmark: _Toc218943130][bookmark: _Toc13483][bookmark: _Toc247527695]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc218943131][bookmark: _Toc450849159][bookmark: _Toc216015529][bookmark: _Toc28636]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc10219][bookmark: _Toc218943132][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc10656395][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc450849160][bookmark: _Toc216015530]8.交通运输
[bookmark: _Toc218943133][bookmark: _Toc216015532][bookmark: _Toc450849161][bookmark: _Toc25805]8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc218943134][bookmark: _Toc216015533][bookmark: _Toc450849162][bookmark: _Toc22821][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc247514098]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc218943135][bookmark: _Toc450849163][bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc216015534][bookmark: _Toc11413]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc19598][bookmark: _Toc218943136][bookmark: _Toc216015535][bookmark: _Toc450849164][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc247514100]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc216015536][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc450849165][bookmark: _Toc23221][bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc218943137]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc218943138][bookmark: _Toc247514102][bookmark: _Toc28477][bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc450849166][bookmark: _Toc216015537]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc216015538][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc450849167][bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc218943139][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc10656396]9.测量放线
[bookmark: _Toc218943140][bookmark: _Toc14290][bookmark: _Toc450849168][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc216015539][bookmark: _Toc247514104]9.1施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc216015540][bookmark: _Toc218943141][bookmark: _Toc450849169][bookmark: _Toc20137][bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc247527706]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc218943142][bookmark: _Toc6495][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc216015541][bookmark: _Toc450849170]9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc218943143][bookmark: _Toc4859][bookmark: _Toc216015542][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc450849171]9.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc450849172][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc17051][bookmark: _Toc218943144][bookmark: _Toc10656397][bookmark: _Toc216015543][bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc247527709]10.安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc218943145][bookmark: _Toc8529][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc450849173][bookmark: _Toc216015544]10.1发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc13219][bookmark: _Toc450849174][bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc216015545][bookmark: _Toc218943146]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc450849175][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc218943147][bookmark: _Toc216015546][bookmark: _Toc19393][bookmark: _Toc247514111]10.3治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc218943148][bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc18137][bookmark: _Toc450849176][bookmark: _Toc216015547][bookmark: _Toc247527713]10.4环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
[bookmark: _Toc14634][bookmark: _Toc450849177][bookmark: _Toc216015548][bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc218943149]10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc450849178][bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc218943150][bookmark: _Toc216015549][bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc28063][bookmark: _Toc10656398]11.开始工作和竣工
[bookmark: _Toc216015550][bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc19318][bookmark: _Toc218943151][bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc450849179]11.1开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc218943152][bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc450849180][bookmark: _Toc10239][bookmark: _Toc216015551][bookmark: _Toc247514116]11.2竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc218943153][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc216015552][bookmark: _Toc247514117][bookmark: _Toc14635][bookmark: _Toc450849181]11.3发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc216015553][bookmark: _Toc218943154][bookmark: _Toc450849182]11.4异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc247514119][bookmark: _Toc450849183][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc247527720][bookmark: _Toc216015554][bookmark: _Toc218943155]11.5承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc450849184][bookmark: _Toc216015555][bookmark: _Toc218943156][bookmark: _Toc16311][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc247527721]11.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc216015556][bookmark: _Toc450849185][bookmark: _Toc2729][bookmark: _Toc218943157]11.7行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc12121][bookmark: _Toc10656399][bookmark: _Toc216015557][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc218943158][bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc450849186]12.暂停工作
[bookmark: _Toc450849187][bookmark: _Toc218943159][bookmark: _Toc9255][bookmark: _Toc216015558][bookmark: _Toc184635110][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc247514127]12.1由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
   （1）承包人违约；
   （2）承包人擅自暂停工作；
   （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc216015559][bookmark: _Toc218943160][bookmark: _Toc450849188][bookmark: _Toc723]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc450849189][bookmark: _Toc218943161][bookmark: _Toc216015560][bookmark: _Toc15992]12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc216015561][bookmark: _Toc6074][bookmark: _Toc218943162][bookmark: _Toc450849190]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc216015562][bookmark: _Toc218943163][bookmark: _Toc28118][bookmark: _Toc450849191]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc450849192][bookmark: _Toc29319][bookmark: _Toc216015563][bookmark: _Toc218943164][bookmark: _Toc10656400]13.工程质量
[bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc218943165][bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc450849193][bookmark: _Toc216015564]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc218943166][bookmark: _Toc216015565][bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc26757][bookmark: _Toc450849194][bookmark: _Toc247527731]13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc450849195][bookmark: _Toc218943167][bookmark: _Toc216015566][bookmark: _Toc27044][bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc247514131]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247527733][bookmark: _Toc216015567][bookmark: _Toc218943168][bookmark: _Toc11734][bookmark: _Toc450849196][bookmark: _Toc247514132]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc216015568][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc24445][bookmark: _Toc218943169][bookmark: _Toc450849197][bookmark: _Toc247527734]13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc216015569][bookmark: _Toc247514134][bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc218943170][bookmark: _Toc10656401][bookmark: _Toc4349][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc450849198]14.试验和检验
[bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc216015570][bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc450849199][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc218943171]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc216015571][bookmark: _Toc14155][bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc450849200][bookmark: _Toc218943172][bookmark: _Toc247527737]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc216015572][bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc29609][bookmark: _Toc218943173][bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc450849201]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc216015573][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc450849202][bookmark: _Toc10656402][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc2592][bookmark: _Toc218943174][bookmark: _Toc247527740][bookmark: _Toc247514139]15.变更
[bookmark: _Toc450849203][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc216015574][bookmark: _Toc218943175]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc218943176][bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc216015575][bookmark: _Toc450849204][bookmark: _Toc17129][bookmark: _Toc247514140]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc218943177][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc216015576][bookmark: _Toc7448][bookmark: _Toc450849205]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
   （1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
   （2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
   （3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
   （1）变更指示只能由监理人发出。
   （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc216015577][bookmark: _Toc247514142][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc218943178][bookmark: _Toc13367][bookmark: _Toc450849206]15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc12364][bookmark: _Toc218943179][bookmark: _Toc450849207]15.5 计日工
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc450849208][bookmark: _Toc218943180][bookmark: _Toc8292]15.6 暂估价
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc450849209][bookmark: _Toc218943181][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc10656403][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc216015578]16.价格调整
[bookmark: _Toc12971][bookmark: _Toc218943182][bookmark: _Toc216015580][bookmark: _Toc450849210][bookmark: _Toc265955482]16.1 物价波动引起的调整
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc218943183][bookmark: _Toc216015581][bookmark: _Toc247527746][bookmark: _Toc450849211][bookmark: _Toc24737]16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc450849212][bookmark: _Toc10656404][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc216015582][bookmark: _Toc218943184][bookmark: _Toc247514146][bookmark: _Toc5522][bookmark: _Toc247527747]17.合同价格与支付
[bookmark: _Toc23349][bookmark: _Toc247527748][bookmark: _Toc216015583][bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc218943185][bookmark: _Toc450849213]17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
   （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
   （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
   （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc14874][bookmark: _Toc218943186][bookmark: _Toc216015584][bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc450849214]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
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17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
     （1）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
   （2）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
   （3）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
   （1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
   （2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
   （3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
   （4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
   （5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
   （6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
   （7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
   （8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
   （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
   （2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
   （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
   （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
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17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
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17.5.1 竣工付款申请单
   （1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
   （2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
   （1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
   （2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
   （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
   （4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
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17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
   （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
   （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
   （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
   （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
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18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
   （1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
   （2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
   （3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
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当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
   （1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
   （2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
   （3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
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监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
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需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
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18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
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18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
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18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
   （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
   （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
   （3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
   （4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
   （5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc216015597][bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc450849227][bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc302][bookmark: _Toc218943199]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc218943200][bookmark: _Toc450849228][bookmark: _Toc12525][bookmark: _Toc216015599]18.9 竣工后试验
除专用合同条款另有约定外：
   （1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc450849229][bookmark: _Toc216015600][bookmark: _Toc247527766][bookmark: _Toc27419][bookmark: _Toc218943201][bookmark: _Toc247514165][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc10656406]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc218943202][bookmark: _Toc247514166][bookmark: _Toc216015601][bookmark: _Toc450849230][bookmark: _Toc22907]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc450849231][bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc3084][bookmark: _Toc218943203][bookmark: _Toc216015602][bookmark: _Toc247527768]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc216015603][bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc15863][bookmark: _Toc218943204][bookmark: _Toc450849232]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc450849233][bookmark: _Toc17232][bookmark: _Toc216015604][bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc218943205][bookmark: _Toc247527770]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc218943206][bookmark: _Toc14892][bookmark: _Toc216015605][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc450849234][bookmark: _Toc247527771]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc218943207][bookmark: _Toc247527772][bookmark: _Toc30802][bookmark: _Toc450849235][bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc216015606]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc216015607][bookmark: _Toc450849236][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc218943208][bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc28512]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc10656407][bookmark: _Toc216015608][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc218943209][bookmark: _Toc450849237]20. 保险
[bookmark: _Toc450849238][bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc18611][bookmark: _Toc218943210][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc216015609]20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc216015610][bookmark: _Toc218943211][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc450849239][bookmark: _Toc20317]20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc218943212][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc26525][bookmark: _Toc450849240][bookmark: _Toc216015611][bookmark: _Toc247514176]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
[bookmark: _Toc30736][bookmark: _Toc450849241][bookmark: _Toc216015612][bookmark: _Toc218943213][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc247514178]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc450849242][bookmark: _Toc216015613][bookmark: _Toc218943214][bookmark: _Toc24908][bookmark: _Toc247514179]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
   （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
   （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc10656408][bookmark: _Toc450849243][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc218943215][bookmark: _Toc184635118][bookmark: _Toc216015614][bookmark: _Toc247527781]21.不可抗力
[bookmark: _Toc247514181][bookmark: _Toc218943216][bookmark: _Toc15334][bookmark: _Toc216015615][bookmark: _Toc450849244][bookmark: _Toc247527782]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc216015616][bookmark: _Toc450849245][bookmark: _Toc218943217][bookmark: _Toc3897][bookmark: _Toc247514182]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc450849246][bookmark: _Toc21255][bookmark: _Toc218943218][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc216015617][bookmark: _Toc247527784]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
   （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
   （2）承包人设备的损坏由承包人承担；
   （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
   （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
   （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc20158][bookmark: _Toc450849247][bookmark: _Toc218943219][bookmark: _Toc216015618][bookmark: _Toc10656409][bookmark: _Toc247527785][bookmark: _Toc247514184]22. 违约
[bookmark: _Toc247514185][bookmark: _Toc450849248][bookmark: _Toc216015619][bookmark: _Toc247527786][bookmark: _Toc218943220][bookmark: _Toc17640]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
   （1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
   （2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
   （3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
   （4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
   （5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
   （6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
   （7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
   （8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
   （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
   （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
   （2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
   （3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
   （1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
   （2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
   （3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
   （4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
   （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc216015620][bookmark: _Toc218943221][bookmark: _Toc450849249][bookmark: _Toc10856][bookmark: _Toc247527787][bookmark: _Toc247514186]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
   （1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
   （2）发包人原因造成停工；
   （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
   （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
   （5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
   （1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
   （2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
   （1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
   （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
   （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
   （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
   （5）因解除合同造成的承包人损失；
   （6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移竣工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc450849250][bookmark: _Toc22043][bookmark: _Toc247514187][bookmark: _Toc216015621][bookmark: _Toc218943222][bookmark: _Toc247527788]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc216015622][bookmark: _Toc218943223][bookmark: _Toc247514188][bookmark: _Toc247527789][bookmark: _Toc450849251][bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc10656410][bookmark: _Toc25052]23.索赔
[bookmark: _Toc218943224][bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc216015623][bookmark: _Toc450849252][bookmark: _Toc26555]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
   （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
   （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
   （3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
   （4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc218943225][bookmark: _Toc216015624][bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc247527791][bookmark: _Toc450849253][bookmark: _Toc6567]23.2 承包人索赔处理程序
   （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
   （2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
   （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247514191][bookmark: _Toc218943226][bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc450849254][bookmark: _Toc216015625][bookmark: _Toc15485]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc218943227][bookmark: _Toc24731][bookmark: _Toc216015626][bookmark: _Toc450849255][bookmark: _Toc247514192][bookmark: _Toc247527793]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc450849256][bookmark: _Toc27411][bookmark: _Toc247514193][bookmark: _Toc216015627][bookmark: _Toc218943228][bookmark: _Toc247527794][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc10656411]24.争议的解决
[bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc450849257][bookmark: _Toc247514194][bookmark: _Toc216015628][bookmark: _Toc218943229][bookmark: _Toc247527795]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
   （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
   （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc247514195][bookmark: _Toc450849258][bookmark: _Toc247527796][bookmark: _Toc218943230][bookmark: _Toc4273][bookmark: _Toc216015629]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc450849259][bookmark: _Toc247527797][bookmark: _Toc13883][bookmark: _Toc218943231][bookmark: _Toc247514196][bookmark: _Toc216015630]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
















[bookmark: _Toc218943232][bookmark: _Toc450849260][bookmark: _Toc216015631][bookmark: _Toc10656412][bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc184635122][bookmark: _Toc247527798][bookmark: _Toc247514197]第三部分 专用合同条款
1. [bookmark: _Toc10656413]一般约定
1.1  词语定义
1.1.1 [bookmark: _Toc10656414]合同
[bookmark: _Toc10656415]1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人： 三门县海润街道涛头村股份经济合作社
发包人派驻的人员：姓名：          职务：           
1.1.2.9 监理人： 待发包人确定后以书面形式告知承包人。 
监理人委派的工程师：姓名：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
                    职务：待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。
[bookmark: _Toc10656416]1.1.3工程和设备
[bookmark: _Toc10656417]1.1.3.4区段工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.3本合同工期为：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期为：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期为：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期为：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.8 竣工试验是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收:系统完成竣工试验后，由发包人组织的带负荷运行72小时，出水达标，通过环保验收为竣工验收合格，竣工验收合格工程实体即可进入缺陷责任期。
1.1.4.10竣工后试验：是指在工程竣工验收合格，移交给发包人运行一年后，由发包人组织的进行的试验，试验合格。
1.1.4.11竣工后验收：是指由发包人组织并实施的竣工后验收。
[bookmark: _Toc10656418]1.1.6其他
[bookmark: _Toc10656419]1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。
[bookmark: _Toc10656420]1.4 合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）经三门县财政局审核的预算审核书；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
[bookmark: _Toc10656421]合同生效的条件：双方签字盖章后生效 。
1.6 文件的提供和照管 
[bookmark: _Toc10656422]1.6.1 承包人文件的提供
（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：
①项目设计文件
· 除不可抗力、非承包人原因，本工程总承包范围内所有的设计文件合同签订后15日内提供3份。
②项目实施文件
· 项目进度计划。承包人进场7日内提供2份；
· 采购进度计划。承包人进场7日内提供2份；
· 总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。承包人进场7日内提供2份；
· 职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人进场7日内提供2份；
· 主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计。单项工程和分部分项施工前7日内提供2份；
· 质量保证细则和工作执行文件。各设计和实施阶段开始实施前7日内提供2份；
· 试验方案。达到竣工试验条件7日前提供2份；
· 以上文件的提交，均以不可抗力、非承包人原因为前提。
（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日内批复，监理人的批复认可并不能减轻或免除承包人的合同责任。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人提供的文件范围和提供的期限、数量：发包人要求、红线范围图在合同签订后7日内提供2份。 
1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收人：                        。
（3）发包人指定的接收地点：                      。
（4）发包人指定的接收电子邮箱：                  。
（5）监理人指定的接收人： 待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 
（6）监理人指定的接收地点： 待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 
（7）监理人指定的接收电子邮箱：  待发包人确定监理人后以书面形式告知承包人。 
（8）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（9）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
（10）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
2.发包人义务
2.1提供施工场地
施工场地应当在监理人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前 7  天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在发包人要求中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.2 办理证件和批件
发包人负责办理：按国家有关规定应由发包人办理申请批准的手续并承担费用。
2.3 支付合同价款
发包人应按合同约定付款。
2.4其他义务
 (2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。
(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
(5)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人协助承包人与当地行政管理部门的联系沟通，协助解决承包人现场工作人员与当地公安户籍部门各项沟通与注册 。
（6）办理土地征用，拆迁补偿等工作，使施工场地具备施工条件。
（7）将施工用水、用电从外部接至约定地点。
（8）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及约定施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要。
（10）在合同约定的期限内对乙方提供的的设计方案及施工图须经招标人会审确认，并给予明确答复，方可实施。
（11）在本项目建设期内，积极做好工程外部的沟通、协调工作，负责项目建设期间所发生的用地等纠纷及其他当地关系事物。
（13）甲方委托跟踪审计单位、监理单位全过程跟踪本项目现场管理，对于所有增减项目由业主、跟踪审计单位、监理单位、施工单位四方现场确认，形成书面联系单。
（14）甲方委托专业测绘单位进行第三方测绘，工程量以第三方测绘报告为准。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人批准行使的权力：
    （1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；
（2）发布停工令、复工令；
（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；
（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；
（5）批准或同意承包人提出的主要材料设备的采购清单；
（6）工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；
（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；
（8）撤换承包人主要管理人员；
（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。
    监理工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
3.3监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。
3.5监理人的宽恕
监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.2为他人提供方便
[bookmark: _Toc10656423]（1）除合同另有约定，承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括： ①承包人免费向监理人提供已在现场设置的所有设施； 
[bookmark: _Toc10656424]（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。
（3）负责其建设资金的筹措和投入，并按甲方确认的设计方案和合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等阶段实行全过程总承包。
（4）承包人严格按照施工图纸、设计说明和国家现行的规范、规程和质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量符合相关标准。
（5）严格执行建设工程安全生产、文明施工的规定，配合监理和跟踪审计单位展开工作。
（6）承包人自行承担施工期间所产生的一切债权债务以及因安全生产而产生的一切责任。
4.2履约担保
4.2.1履约担保的格式和金额
履约担保的金额为签约合同价总额的10%。承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定，递交履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保是本合同的附件。
4.2.2履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
4.2.3履约担保的退还
履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。
发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益，若发包人逾期退还的，每逾期一天，应向承包人支付按同期银行贷款利率的双倍利息违约金。
4.2.4通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
4.3分包和不得转包
4.3.1发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作： 承包人可将除项目主体设计、主体施工、采购之外的非关键性工作，选择符合有关资质要求的单位进行分包，但须经发包人认可 。
发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作，除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：
(1)除本款约定的分包内容外，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。
(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
(3)承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。
(4)未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc303870109][bookmark: _Toc475611557][bookmark: _Toc474055789]4.4联合体
本款补充第4.4.4～4.4.5项：
4.4.4 联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。
4.4.5在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体牵头人发出指示， 联合体牵头人负责所有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调。
4.5承包人项目经理
4.5.1①承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理（若为壹级注册建造师）不得同时兼任其他任何项目的项目经理；③未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理；发包人同意更换项目经理的，按招标要求的项目经理任职条件更换；④除承包人项目经理调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作、发包人同意等情况外，其它任何原因调换项目经理，承包人均将承担违约责任，每调换一次向发包人支付违约金50万元；⑤承包人的项目经理应常驻现场，且每月在现场时间不少于24天，项目经理每月到位天数未达到24天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金1000 元；⑥违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支；⑦项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。
4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人擅自更换主要施工管理人员，或未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员的，每出现一次承包人应向发包人支付违约金20000元；除项目经理以外其他人员：施工负责人和质量安全负责人每月到位天数未达到24天的，设计负责人和采购负责人每月到位天数未达到12天的，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金500 元；违约金暂从当期进度款中扣除，最终在履约保证金中列支。 
4.7 进度计划
4.7.1 合同进度计划：承包人应在进场14日内编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在7日内内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.7.2 合同进度计划的修订：不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应在7日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在7日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
5.设计
5.1 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，延长设计文件的递交。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.2设计审查
5.2.1 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。承包人无条件进行修改，承包人发生的费用包括在合同内不另行计算。
设计文件需经发包人同意后方可执行。
5.3竣工文件
     5.3.1承包人提交竣工记录的份数：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式两份提交监理人 。
 5.4承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。     
6.材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备
6.1.1除合同另有约定，承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 在材料和工程设备采购前7天将采购清单提交监理人审核。
6.2发包人提供的材料和工程设备：   无。
7.施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：                /                。
需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：              /            。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。
8.交通运输
8.1场内施工道路
8.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用，但因发包人、监理人故意、过失破坏、毁损的除外。
9.测量放线
9.1施工控制网
9.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内双方现场交验，并做交验记录。
承包人测设施工控制网的要求：  按有关规定要求   。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：   3天    。
10.安全、治安保卫和环境保护
10.1承包人的施工安全责任
10.1.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：    开工前3天   。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  3  天内给予批复。
10.2治安保卫
10.2.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.2.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人： 项目经理  。
10.3环境保护
10.3.1施工环保措施计划报送监理人审批的时间：   开工前3天   。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    3    天内给予批复。
11.开始工作和竣工
[bookmark: _Toc303870134][bookmark: _Toc475611585][bookmark: _Toc474055817]11.1开始工作
本款约定：
承包人在合同签订后的7天内开始工作，工期自监理人下发的开始工作通知中注明的日期开始起算。
[bookmark: _Toc474055818][bookmark: _Toc475611586][bookmark: _Toc303870135][bookmark: _Toc474055819][bookmark: _Toc303870136][bookmark: _Toc475611587]11.3发包人引起的工期延误
发包人引起工期延误情形，按通用条款内容执行。
本款补充：
由于通用条款情形造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
(1)异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。
 (2)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
(3)不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
(4)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
(5)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
(6)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
11.5承包人的工期延误
由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。
因承包人原因，工期超过合同工期，每延误一天，承包人按2000元/天向发包人支付违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。
12.暂停工作
12.1暂停工作后的复工
12.1.1根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停工作影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停工作期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停工作责任的责任人承担。
12.1.2暂停工作持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停工作原因导致承包人在暂停工作前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。
13.工程质量
[bookmark: _Toc475611593][bookmark: _Toc303870143][bookmark: _Toc474055825]13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按发包人要求执行。本工程的质量目标为：设计质量标准符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2008版）》。施工质量标准达到现行国家验收标准的合格等级。
13.2承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限： 承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验后3天内，编制工程质量报表报送监理人审查。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求： 工程质量报表应尽可能详尽记录质量检查和检验的过程和结果，特别是隐蔽工程和隐蔽部位的质量检查和检验 。
监理人审查工程质量报表的期限：  收到承包人报送的工程质量报表之日起3 天内给予批复。
13.3监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：    /        。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限： 收到承包人通知之日起1天内。
[bookmark: _Toc303870147][bookmark: _Toc474055829][bookmark: _Toc475611597]13.5清除不合格工程
本款补充第13.5.3项：
13.5.3如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc324338117]补充13.6款：
[bookmark: _Toc474055830][bookmark: _Toc475611598]13.6  质量抽检
工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用不另行支付。
补充13.7款：
13.7质量争议
发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
15.变更
[bookmark: _Toc474055834][bookmark: _Toc475611602]15.1变更权
对变更及合同费用的约定：
[bookmark: _Toc474055835][bookmark: _Toc475611603]原则上签约合同金额不能突破，但在履行合同中发生以下情形之一的，可以按照本条规定对投资金额进行调整：
（1）发包人提出的工程项目的调整，发包人有权对招标内容部分项目进行调整；
（2）由于基准日期以后法律（工程设计所涉及的新标准或规范等除外）改变而造成的合同价格的调整；
（3）由于不可抗力原因（包括自然灾害）造成工程费用的增加；
上述（1）-（3）属于发包人风险范围内的情形，涉及变更的事项应按相关变更程序进行变更，由此增加（减少）的费用由发包人承担。
除上述（1）-（3）属于发包人风险范围内情形的任何其他情形引起的费用变化，均由承包人自行承担。
由（1）情形造成费用变化的，按如下原则计算：
1）调整方案经发包人批复为准；
2）调整涉及金额的计算办法：
根据调整对应范围内的工程量变化，按约定17.1.1.2计算原则确定各子目单价进行计算，经监理人、跟踪审计人审核，发包人确认后得出调整后的费用变化金额，由发包人完全承担（受益）并调整合同价格。
15.2 承包人的合理化建议
第15.2.2项细化为：
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，仅为发包人的责任和义务，均由发包人受益（承担）。
[bookmark: _Toc474055836][bookmark: _Toc303870152][bookmark: _Toc475611604]15.3变更程序
本款补充：
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发【2009】56号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。
15.3.2 变更估价
第15.3.2项细化为：
（1）发包人风险范围内取消（增加）某工程子目或数量的，则该工程子目的合计金额由发包人受益（承担）。
（2）如果经三门县财政局审定的工程量清单综合单价中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。如果变更的工作属于新增加的工程子目，则按17.1.1.2计算原则进行估价后经跟踪审计单位复核并报发包人批准，并通知承包人。
（3）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。
第16条 价格调整
16.1物价波动引起的调整：不予以调整。
17.合同价格与支付
17.1合同价格
本款补充：
17.1.1工程合同金额仅作为本项目的（设计费用+建安费用）投资控制金额即“限额设计”。
17.1.1.1合同价格形式：单价合同总价下浮（下浮率同评标标底下浮率）。
17.1.1.2工程量清单综合单价的确认：
承包人提供的正式施工图纸后，由发包人委托跟踪审计单位编制工程量清单造价，报三门县财政局审核，三门县财政局审定后的工程量清单造价作为中间计量及结算依据。
 “1.设计”价格部分总价为 300000 元整（含税金），一次性包定结算不作调整。
“2.施工”价格部分（建安费用）的确定方式如下：
（1）、组价依据：
◆承包人提供的正式施工图纸及现场实际情况；
◆《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
◆《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；
◆《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；
◆《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；
◆《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；
◆《浙江省园林绿化及仿古建筑工程工程预算定额》（2010版）；
◆《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010版）；
◆《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；
◆台州市、浙江省现行的政策性文件、通知等；
（2）、人、材料参照依据：
◆人工、材料价格套用投标截止日期前28天所在月《台州市建设工程造价信息》（三门）；
◆材料价格套用顺序：《台州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》，以上信息价均为投标投标截止日期前28天所在月信息正刊价格。在《台州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、跟踪审计人、监理人、承包人四方询价确定，在编制工程量清单时，无价材料先按暂定价形式进入预算造价，结算造价由发包人、跟踪审计人、监理人、承包人四方确认。
（3）、取费费率：
◆取费标准：管理费、利润、税金、规费、施工组织措施费等根据《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及本省市现行相关文件，按建设工程相应类别的中值计取；
◆“1.施工”价格总额下浮标准：按照上述原则计算后总价乘以（1-评标标底下浮率）。
（4）、计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工220元/工日、普工150元/工日计取）。
如经三门县财政局审定后工程量清单总额超过签约合同价，被视为因承包人设计不当原因造成的，此超过签约合同总价部分的工程量不予计算（项目照样实施），作为发包人受益。
17.2预付款
17.2.1预付款
(1)预付款额度：签约合同价中“2.施工”价格总额的10%（“1.设计”价格部分预付款不支付）。
(2)预付款的支付时间：签订合同后并项目开工后7日内支付（以项目开工报告为准）。
17.2.2预付款保函：不需提供
17.2.3预付款扣回：不扣回，作为工程款。
17.3工程进度付款
（1）“1.设计”价格的支付：
在承包人签订了合同协议书，承包人提交施工图设计文件并经审查（如需要）且经业主确定后7天内，支付至“1.设计”价格费用总额的60%；工程完工后付至80%；竣工验收合格后15天内支付至设计费总额的95%；缺陷责任期满后15天内支付剩余的设计费。
（2）“2.施工”价格计量与支付：
发包人向承包人支付当月完成工程价款的60%（含预付款），竣工验收合格后付至完成工程价款的80%（含预付款），工程结算经三门县财政局审定后一个月内支付工程结算价的95%，缺陷责任期满后15天内支付剩余的工程结算价款。
所有款项的支付，均不计利息。
17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数：    5份           。
进度付款申请单的内容：    按通用条款     。
17.3.4  进度付款证书和支付时间
通用条款中约定的“监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额”，必须有监理人提供相应的证据证明承包人存在未按约定履行工作的证据或依据，否则监理人无权核减。监理人出具进度付款证书，视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
本项(2)目约定为：
发包人不按期支付的，按同期中国人民银行六个月以内（含）短期贷款基准利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。
17.4质量保证金
17.4.1质量保证金的金额或比例：   3%   
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的份数：   一式五份              。
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内  。
竣工付款申请单的内容：    按相关规定执行                    。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。
结算特殊要求：工程结算由发包人委托跟踪审计单位审核，再报三门县财政局审核确定，工程结算款以三门县财政局所审计结论为准。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给审核机构。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    一式五份       。
承包人提交最终结清申请单的期限：  缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后14天内。
18.竣工试验和竣工验收
18.1竣工试验
18.1.1承包人负责提供竣工验收前的检验、检测及试验所需的人工、设备、材料、电力、消耗品、工具等必要条件，并承担检测及试验费用。如：水质监测、消防检测、空气检测、雨污水管道疏通检测等。
18.1.2承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用。
18.2竣工验收申请报告
承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款第18.2条执行，并满足发包人的要求   。
竣工验收资料的份数：  原件一套，复印件七套（含一套光盘）  。
竣工验收资料的费用支付方式：        承包人承担               。
竣工验收资料归档：必须经工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构同意接收，且由承包人承担档案管理费或相关费用。
18.3竣工验收
经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。
18.6施工期运行
需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：             /               。
18.7竣工清场
监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
18.8施工队伍的撤离
承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：           /             。
18.9竣工后试验
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc474055855][bookmark: _Toc475611623][bookmark: _Toc324338140][bookmark: _Toc247514198][bookmark: _Toc247527799][bookmark: _Toc450849261][bookmark: _Toc6359][bookmark: _Toc216015632][bookmark: _Toc184635123]19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在竣工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
[bookmark: _Toc475611624][bookmark: _Toc474055856]19.3缺陷责任期的延长
本款细化为：
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。本项目缺陷责任期为12个月，承包人应综合考虑本项目的特殊性等各方面的因素，因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc474055857][bookmark: _Toc475611625][bookmark: _Toc324338141]19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
[bookmark: _Toc324338142][bookmark: _Toc474055858][bookmark: _Toc475611626]19.7保修责任
本款细化为：
19.7.1保修期自实际竣工日期起计算。
19.7.2在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或者单位工程，其保修期的起算日期仍以全部工程竣工日期起计算。
[bookmark: _Toc474055859][bookmark: _Toc303870173][bookmark: _Toc475611627]20．保险
[bookmark: _Toc475611628][bookmark: _Toc303870174][bookmark: _Toc474055860]20.1设计和工程保险
第20.1.1项细化为：
20.1.1承包人和发包人约定，委托双方同意的保险人投保第三者责任险。第三者责任险，其最低投保金额：壹佰万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率： 5‰。
20.1.1.1 第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人生伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.1.1.2 第三者责任险的保险费列入工程结算内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用列入工程结算款向承包人支付。
[bookmark: _Toc303870175][bookmark: _Toc474055861][bookmark: _Toc475611629]20.4其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
[bookmark: _Toc474055862][bookmark: _Toc303870177][bookmark: _Toc475611630]20.5对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc303870178]20.5.1  保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后14天内。
20.5.3  持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.5.4  保险金不足的补偿
本项细化为：
保险的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
20.5.5  未按约定投保的补救
本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc474055863][bookmark: _Toc475611631]21．不可抗力
[bookmark: _Toc475611632][bookmark: _Toc303870179][bookmark: _Toc474055864]21.1不可抗力的确认
第21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
(1)地震、海啸、火山爆发等自然灾害；
(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
(3)核反应、辐射或放射性污染；
[bookmark: _Toc474055865][bookmark: _Toc303870180][bookmark: _Toc475611633]21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
[bookmark: _Toc303870181][bookmark: _Toc475611634][bookmark: _Toc474055866]22．违约
[bookmark: _Toc303870182][bookmark: _Toc474055867][bookmark: _Toc475611635]22.1承包人违约
第22.1.1 项补充如下：
22.1.1  承包人违约的情形
通用合同条款第22.1.1（9）目修改为第22.1.1（20）
第22.1.1项补充第22.1.1（9）～22.1.1（19）目为：
(9)承包人在工程实施期间，因承包人原因导致工程质量问题的； 
(10)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
(11)承包人违反第7.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
(12)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形（包括违反10.2.1项的情形）；
(13)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；
(14)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(15)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
(16)承包人违反投标人须知3.5.3项的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
(17)承包人违反第4.1.10（6）目的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位的；
22.1.2  对承包人违约的处理
第22.1.2项补充22.1.2（4）、22.1.2（5）目为： 
(4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
(5)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场诚信信息信用评价管理系统。
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项（1）目和(2)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％合同价的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b.承包人发生第22.1.1项(3)目中违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(3)目中违反第7.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金； 
c.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
d.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第11.5款规定处理；
e.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，则按第19.2.4项规定处理；
f.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期竣工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g.承包人发生第22.1.1项(9)、（11）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％合同价的违约金；
h.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；
i.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，则课以不超过1％合同价的违约金；
j.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第22.1.1项(15)目情形，项目负责人或施工负责人或施工项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金500元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工项目总工的，课以每人次10万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次5万元的违约金；
l.承包人发生第22.1.1项(16)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％合同价的违约金；
m.承包人发生第22.1.1项(17)目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、措施不到位的，在发包人向承包人发出书面通知24小时内未见纠正的，发包人将按每次酌情向承包人课以不超过0.5％合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作。
[bookmark: _Toc303870183][bookmark: _Toc474055868][bookmark: _Toc475611636]22.2发包人违约
[bookmark: _Toc324338153]22.2.1  发包人违约的情形
第22.2.1项细化为：
除通用条款情况外，在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金），每逾期一天，按同期银行贷款利率的双倍利息向承包人支付违约金；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的，工期顺延，并赔偿承包人相应损失；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的，工期顺延，并赔偿承包人相应损失；
b. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的，赔偿承包人全部损失；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
[bookmark: _Toc474055869][bookmark: _Toc475611637][bookmark: _Toc303870184]23.索赔
[bookmark: _Toc303870185][bookmark: _Toc474055870][bookmark: _Toc475611638]23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc474055871][bookmark: _Toc475611639][bookmark: _Toc303870186]23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。
[bookmark: _Toc475611640][bookmark: _Toc303870187][bookmark: _Toc474055872]24．争议的解决
[bookmark: _Toc475611641][bookmark: _Toc474055873]24.1争议的解决方式
本款约定争议的解决方式为：（2）发包人所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc474055874][bookmark: _Toc475611642][bookmark: _Toc303870188]24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
补充第25〜26条:
[bookmark: _Toc474055875][bookmark: _Toc475611643]25.设计施工总承包的风险
承包人应承担的设计施工总承包风险，包括但不限于下列内容:
(1)承包人根据上级主管部门的评审意见对施工图进行修改的设计费用。
(2)虽然在之前的所有审查（包括评标阶段）中未被发现，但承包人的设计方案不符合招标文件和国家强制性标准要求、不满足社会公众安全和公众利益要求，承包人必须无条件更改并承担由此造成的一切损失费用。
(3)工程建设过程中，非不可抗力造成的损失及工程一切险及第三者责任险投保范围内的一切风险。
(4)施工过程中所有不属于专用合同条款15.1款所列对合同价格进行调整的工程变更费用。
(5)施工图设计中的设计错误等。
(6)由于承包人原因变更设计所引起的废弃工程（不含专用合同条款15.1款所列对合同价格进行调整的变更设计所造成的废弃工程）。
(7)由于承包人自身原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误的损失和增加的措施费用。
(8)如上级行政主管部门对本工程工作进度有特殊要求的，经发包人要求，承包人应为此加强各方面投入（包括人工、机械、材料、设备、财力等），以满足进度的需要，由此增加的合理费用按合同条款11.6款执行。
(9)招标文件规定的其他风险费用。
[bookmark: _Toc475611644][bookmark: _Toc474055876]26.最新标准、规范、法规
对于合同条款（含通用合同条款、专用合同条款）和技术规范中出现的有关标准、规范、法规、办法及规范性文件等, 若有国家、省建设厅最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件， 则经发包人批准后按最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件执行和办理。





























[bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc152045768][bookmark: _Toc247514199][bookmark: _Toc5857][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc216015633][bookmark: _Toc218943233][bookmark: _Toc247527800][bookmark: _Toc450849262]
[bookmark: _Toc10656425]附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）










[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891266]附件3：    
工程质量保修书

发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                                        

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：为1年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                     
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                承包人（公章）：                      
地  址：               地  址：                
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：               
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：               
电  话：             电  话：              
传  真：             传  真：               
开户银行：             开户银行：            
账  号：                  账  号：              
邮政编码：               邮政编码：             
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第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：                                    
工程项目地址：                                    
建设单位（甲方）：                                 
承包单位（乙方）：                                                

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　      乙方监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　      年　月　日
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第五章  图  纸

详见三门县公共资源交易中心网站红线图
（http://www.smztb.com）
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[bookmark: _Toc394573957][bookmark: _Toc288556313][bookmark: _Toc372899887][bookmark: _Toc10656426][bookmark: _Toc282596326][bookmark: _Toc283886271][bookmark: _Toc283976561][bookmark: _Toc282596330][bookmark: _Toc288556318][bookmark: _Toc394573962][bookmark: _Toc283976565][bookmark: _Toc283886275][bookmark: _Toc372899892][bookmark: _Toc229990375]1. 工程概况

1.1招标工程：涛头中国海上畲乡旅游EPC项目（花鼓漫岛渔旅融合项目）                   
1.2建设规模：花鼓漫岛基础环境整冶及景观改造，围绕“以渔促旅、以旅带宇”思路，与渔旅产业融合发展为抓手，打造生旅销售、文化展示、创意体验、休闲观光、特殊民宿为一体的活力渔旅产业链，建设涛头中国海上畲乡。加快编制规划，建设水上舞台，畲族体验馆、观光骑行线等景点；加快推进畲族特色旅游商业街项目，集聚人气。主要由该项目范围内的方案扩步设计、施工图设计、采购、施工、验收、直至竣工验收合格并移交招标人，以及工程质保期内的保修和技术服务等。　　　　　　　　　                            
1.3工程估算价：人民币800万元 
1.4建设地点： 本工程位于三门县海润街道涛头村          

[bookmark: _Toc10656427][bookmark: _Toc372899888][bookmark: _Toc394573958][bookmark: _Toc288556314]2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
《工程测量规范》GB50026-2007
《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002
《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、J220-2002
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002
《混凝土质量控制标准》GB50164-92
《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006
《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92
《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003
《钢筋机械连接通用技术规程》GBJ107-2003、J257-2003
《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002
《屋面工程技术规范》GB50207-2002
《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003     
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002     
《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002
《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24  
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002  
《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91  
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923  
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222－95
《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2001
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－87
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-92
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96
……
2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

[bookmark: _Toc394573959][bookmark: _Toc372899889][bookmark: _Toc229990372][bookmark: _Toc283976562][bookmark: _Toc10656428][bookmark: _Toc282596327][bookmark: _Toc466357237][bookmark: _Toc288556315][bookmark: _Toc283886272]3．材料质量要求
[bookmark: _Toc66769197]
3.1 材料选择
（1）招标文件中对材料品牌有备选要求的， 投标人在投标时必须按招标文件中所列的备选品牌之一进行报价。
（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
[bookmark: _Toc66769198]3.2 材料的质量保证
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
3.3 供应要求
（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
[bookmark: _Toc163749454][bookmark: _Toc66769200][bookmark: _Toc61168478]（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
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4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。


 (
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)
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第七章  投标文件格式




一、资  格  标




[bookmark: _Toc10656431]
封面


                              工程 

投 标 文 件
（资格标）






投标人：                          （盖单位章）




法定代表人：                     （签字或盖章）






        年    月   日

[bookmark: _Toc283886278][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc282596333][bookmark: _Toc283976568][bookmark: _Toc237769323]目    录

一、项目负责人简历表
二、施工负责人简历表
三、设计负责人简历表
四、主要施工机械设备表
五、台州市建设工程投标人资格自查表
六、台州市建设工程投标施工项目负责人资格自查表
七、台州市建设工程诚信投标承诺书
八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
九、联合体协议书
十、有关资料复印件







[bookmark: _Toc10656432]
一、项目负责人简历表
                                工程 
项目负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简





历
	

	
	



法定代表人（签字或盖章）： 
                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc10656433]二、项目技术负责人简历表

                              工程
项目技术负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简





历
	　



法定代表人（签字或盖章）： 
                                投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc10656434]三、施工负责人简历表
                               工程 
施工负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简





历
	

	
	



法定代表人（签字或盖章）： 
                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc10656435]四、设计负责人简历表
                               工程 
设计负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简





历
	

	
	



法定代表人（签字或盖章）： 
                                     投 标 人（盖章）：  
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc10656436]五、主要施工机械设备表

                              工程
主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）： 
 
                                投 标 人（盖章）：  
 
日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc10656437]六、台州市建设工程投标人资格自查表
                              工程
台州市建设工程投标人资格自查表
	序号
	自查内容
	招标文件
条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.3（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外
	1.4.3（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	1.4.3（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	1.4.3（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.3（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.3（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.3（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.3（8）
	否
	

	10
	是否被责令停业
	1.4.3（9）
	否
	

	11
	是否被暂停或取消投标资格
	1.4.3（10）
	否
	

	12
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.3（11）
	否
	

	13
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.3（12）
	否
	

	14
	根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，投标人被认定为失信被执行人（联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）的；投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人（以在投标截止时间前在“信用中国”该网站查询为准）。
	1.4.3（13）
	否
	

	15
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形
	1.4.3（14）
	否
	

	16
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业）
	1.4.3（15）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：           
                                      投  标  人（盖章）：           
                                                          年    月    日

[bookmark: _Toc10656438]七、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表


                              工程
台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人要求是否符合招标文件。
	1.4.1（2）
	是
	

	2
	项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）
	1.4.2
	否
	

	3
	投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格
	1.4.3（10）
	否
	

	4
	投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.3（12）
	否
	





法定代表人（签字或盖章）：       


项目负责人（签字）：     


投  标  人（盖章）：                                      


[bookmark: _Toc370743417] 年    月    日





[bookmark: _Toc10656439]八、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；
四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；
五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；
六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：
       年    月    日

[bookmark: _Toc10656440]
九、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书


                             工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

     本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的施工负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。




法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：         年    月   日


[bookmark: _Toc10656441]
十、联合体协议书
联合体协议书
牵头人名称：                                                        
法定代表人：                                                        
法定住所：                                                          
成员二名称：                                                        
法定代表人：                                                        
法定住所：                                                          

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加           （招标人名称）（以下简称招标人）                  （项目名称）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．                          （某成员单位名称）为联合体牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。


牵头人名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）

成员二名称：                            （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
……
        年        月        日




二、技 术 标
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（1）封面
（2）设计文件目录
（3）设计方案、扩初设计图纸、概算及相应设计说明
（4）专业技术人员配置情况
（5）设计与后期服务
（6）工程施工组织设计
（7）合理化建议及承诺
（8）投标人履约能力























[bookmark: _Toc10656442]三、商  务  标




























[bookmark: _Toc469310023][bookmark: _Toc10656443]一、投标函

  
投 标 函
                   （招标人）：
[bookmark: _Toc221951929]1．我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按本工程的估算价8000000 元（其中设计费300000元），下浮     %（保留两位小数），并同意以招标文件规定计算造价，承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、工期：                 。
3、工程质量等级：
设计要求的质量标准：符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2008版）》。
施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。
4、项目负责人：           ；
[bookmark: _Toc221951930]4、安全生产和文明施工：合格；
5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。
6、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

日期：   年    月   日

[bookmark: _Toc10656444]二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
（参考样张）


本授权委托书声明：我         （姓名）系                 
        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。


投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          
身份证号码：                  职务：                    
授权委托日期：            年            月             日


