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一、招标公告
1、招标条件
本招标项目 浙港航巡1022船2020年度修理已由 相关部门批准实施，资金来自于 财政拨款 ，招标人为  三门县港航事业发展中心 ，招标代理机构为 欧邦工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1工程概况：浙港航巡1022船均为总长25.85米，船长24.15米，型宽4.8米，型深2.2米，满载排水量49.2吨，主机为两台柴油机，功率各为294KW，共船体为钢质材料。工程项目包括船体维修工程、轮机维修工程、船电维修工程等的维修、保养、换件等工程(详见工程量报价清单)。

2.2工程招标范围

工程招标范围按招标文件提供的浙港航巡1022船的《工程量报价清单》所列修理工程。

2.3工期要求：工期不得超过25天。

3、投标人资格要求
3.1投标人资质要求：具备相应钢质船舶修造类生产资质的独立法人资格的企业。

3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
4、 报名及招标文件的获取
本项目采用现场报名，将于2020年10月20日8:30至16:30，在三门县海游街道湫水大道58号二楼（欧邦工程管理有限公司）进行现场报名及领取招标文件，超过截止时间范围内拒不接受。报名时携带营业执照和资质证书复印件加盖单位公章。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020年 10月23日 9时 00分，地点为三门县海游街道湫水大道58号二楼（欧邦工程管理有限公司会议室）。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介：本次招标公告和招标文件在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com）上发布。
7．联系方式
招 标 人：  三门县港航事业发展中心    
地    址： 三门县湫水大道1号

联 系 人：林磊磊         电    话：83433905
招标代理机构： 欧邦工程管理有限公司   

地     址： 三门县湫水大道58号二楼
联  系 人：   包巧玲          电     话： 0576-83321522 
三门县港航事业发展中心 
欧邦工程管理有限公司
2020年10月 14日
二、投 标 须 知

一．总则 

1.  项目维修依据

根据中华人民共和国船舶和海上设施检验条例的有关规定和浙港航巡1022船目前的条件及性能状况，有针对性的开列出本次船舶维修工程的工程量报价清单。 

2.  合格的投标人
2.1  投标人应具有独立的法人资格。
2.2  投标人应具备相应钢质船舶修造类生产资质。

2.3  投标人应提供与其生产规模相适应的施工场所、生产工具、质量检验设备、工艺设备及专业技术人员等生产能力与技术条件。

2.4  投标人有最近几年修理同类船舶的良好业绩与经验。

2.5  投标人必须同时对浙港航巡1022船整个工程范围进行投标，只对部分工程投标者不予受理。

3.  定义

3.1  “招标人”、“招标单位”、“甲方”、“业主”指三门县港航事业发展中心。

3.2  “报名人”、“投标人”、“投标单位”指参加船舶维修工程项目投标的人。

3.3  “中标人”、“乙方”指其投标被业主接受，并与其签订合同的当事人。

3.4  “投标文件”指投标人按本招标文件的要求向业主提交的全部文件。

3.5  “书面函件”指书写、打印或印刷的函件。

3.6  “市场价”指在市场上通过正规手续购买等项材料的最低价。

4.  招标说明

4.1  本次招标工作由欧邦工程管理有限公司组织，本“招标文件”由三门县港航事业发展中心负责解释。

4.2  本次招标采取“公平、公正、公开、择优”的原则，招标过程严格按照招标程序进行，接受投标人和校内有关部门、人员的监督。

4.3  本次招标包括：招标公告、投标单位报名与确定、发售招标文件、现场考察、答疑解释、通知投标、现场投标、现场开标、评标、中标通知、合同签订等主要阶段。

5.  报名时需提供的资料（详见招标公告）

6.  招标文件

6.1  招标文件的组成，包括以下部分：

6.1.1 招标公告
6.1.2  投标须知

6.1.3  船舶修理工程合同
6.1.4  附件(包括投标书、法人代表授权书、开标一览表、工程量报价清单汇总表及工程量报价清单)
6.2  招标文件的补充和修改

6.2.1  招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

6.2.2  所发送的补充通知将于投标截止期前2天发往所有购买招标文件的投标人，该补充通知应作为招标文件的一部分，投标人在收到该通知后应予以签收确认。

6.2.3  考虑到补充通知的影响，招标人可决定更改投标截止时间。

6.3  招标文件的效力

本招标文件是编制投标文件及中标后签定《船舶修理工程合同书》的依据。

7.  投标文件
7.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式,提交完整的投标文件。

7.2  投标人提交的投标文件至少应包括以下部分:

7.2.1  投标书(附件一)

7.2.2 法人代表授权书(附件二，投标人为法人代表的并且亲自签署投标书的可不提交)

7.2.3  开标一览表（附件三）

7.2.4  企业法人营业执照副本复印件、法人代表及代理人身份证复印件。
7.2.5 工程量清单汇总表（附件四）

7.2.6  工程量报价清单（附件五）。

7.3  投标文件有下列情况之一者将被视为无效：

7.3.1  缺少以上7.2.1～7.2.6中的一项及以上的投标将被视为无效投标；

7.3.2  投标人的投标书、法人代表授权书、工程量报价清单汇总表、工程量报价清单、开标一览表应使用本招标文件所附的投标附件原件或复印件，否则视作附有招标人不能接受的条件而作废标处理。

7.3.3  投标文件（含正副本）没有加盖公章以及投标人法定代表人签字或印鉴；

7.3.4  投标文件附有招标人不能接受的条件；

7.3.5  投标文件有两个或两个以上的总报价；

7.3.6 投标文件中存在字迹难以辨认现象的；

8.  投标
8.1  全部投标文件应一式5份,正本1份，副本4份，并注明“正本”和“副本” 字样。正本及副本均应在封面加盖单位公章。投标文件应由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。被授权代表需以书面形式出具“法定代表人授权书”附在投标文件中。

8.2  所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点,任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

8.3  所有投标文件必须装入密封的信封,并在封口加盖投标人的公章，无密封的投标文件无效。

投标文件的正本和副本应分别封装,并在每一信封或包装的封面上写明“正本”或“副本”及投标人名称。

8.4  招标人不接受电报、电话、电子邮件、传真投标。

二．标的说明

1.工程概况
1.1  工程名称：浙港航巡1022船2020年度修理。

1.2  工程概况：浙港航巡1022船均为总长25.85米，船长24.15米，型宽4.8米，型深2.2米，满载排水量49.2吨，主机为两台柴油机，功率各为294KW，共船体为钢质材料。工程项目包括船体维修工程、轮机维修工程、船电维修工程等的维修、保养、换件等工程(详见工程量报价清单)。

2.工程招标范围及内容
2.1  工程招标范围

工程招标范围按招标文件提供的浙港航巡1022船的《工程量报价清单》所列修理工程。

2.2  工程内容

船舶年度保养修理，具体项目详见《工程量报价清单》。

3.工程量报价清单（附后）
4.工程要求及规定

4.1  浙港航巡1022船的工期要求定为25日历天，工期由进厂上排的日期算起，至工程竣工验收通过，试验、试航后交船的日期作为实际竣工的日期。

4.2  业主欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本招标文件的工期进行优化，提出缩短工期的投标文件。

4.3  本招标工程要求中标人按中标工期完成，业主不支付赶工措施费。如果工期延误(除本招标书所述的不可抗力的自然灾害影响工期外)，从延误的第一天起，每延误一天中标人应向业主支付结算总价5‰滞修费。

4.4.  因业主原因及因不可抗力的原因造成工期延误，在得到业主的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期的手续。

注：不可抗力的约定：在施工现场发生经有关部门鉴定的五级以上地震或正面吹袭的十级以上台风和龙卷风或出现降雨量大于200mm/h特大暴雨或雷击引起的火灾。

5.工程施工技术要求

5.1 严格按照工程量报价清单中项目要求与船舶检验规范、标准进行施工。

5.2 中标人在施工文件中言及的项目主管、主要施工机械、措施等各项必须按投标书所述到位，否则，投标人有权要求中标人按其投标文件所述进行施工。

6.材料要求及供应方式：

船舶修理所须物资设备、配件或材料由中标人负责，中标人的设备、配件和材料等必须符合质量及规范要求，并且要经过业主负责人的签字认可。
7.工程原定标准和保修期：

工程标准必须符合中华人民共和国船舶和海上设施检验条例，船舶修理完工验收后，经中标人修复的固定部件保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。

8.工程竣工资料要求：

船舶检验由业主向验船单位申请，具体报检内容、资料由中标人根据修理项目要求提供。

9．对加减工程的说明：

加减工程包括工程量加减与项目加减，工程量及项目的追加须由业主、船检以及中标人等部门共同商议确定。若有工程量或项目减少，则减少工程量或项目的费用将从报价清单中自动扣除。

10.其它要求

中标人应按业主要求完成在施工中因实际情况需要增加部分工程。若所增加工程影响工期，经业主现场代表和中标人确认后，工期可相应顺延。

三、投标报价方式和要求

1.投标人所有报价应以人民币为货币单位。

2.投标报价（即投标项目单价及投标总价）应包括材料、人工、税金、管理、招标代理费及其他各种费用。招标代理费5000元，由中标人在领取中标通知书时一次性付清。
3.投标人在投标文件中应填写工程量清单及主要工程材料报价清单和总价。若不填写，应视作该报价已含在其它项目报价之内。

4.经确认的中标人投标总报价（中标价）为本招标工程计费范围内各项费用的总和。

5.结算原则及付款方式

5.1结算原则：考虑到可能有加减工程，若有减少工程，减少工程的费用自动扣除；若有追加工程，追加工程量按原报价单价核算。船舶修理最终结算总价按本船完工出厂的实际修理项目费用结算。
5.2付款方式：在合同生效后，中标人按要求先行修理，通过竣工验收后业主一次性付清。
四．报名程序

仔细阅读并理解本《招标须知》及咨询了解。
五、评标、中标原则
1．招标小组的组成：招标小组由县交易中心专家库抽取确定。

2．评标原则：由招标小组根据“公开、公正、公平、择优”的原则现场评标。
3．评标办法：本工程项目的评标办法采用经评审的最低投标价法。

3.1第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

3.2第二阶段为商务标评审。

招标人设投标总报价上限11万元，超过即为无效标。

3.3确定中标人

（1）在所有经评审的有效报价中，取投标报价最低者为第一中标候选人，投标报价次低者为第二中标候选人。如出现投标的报价完全相同的，则抽签确定。

（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。
（3）投标人的投标文件不予退还。
5、评标结果在评标当日开标大会上宣布。

六、招、投标程序

1. 招标公告发布时间：详见招标公告
2.  购买招标文件

为防止不符合条件的投标人的随意性行为，保证投标人的利益，避免制造虚假信息，凡是愿意参加投标的投标人需购买招标文件，每份价格为人民币300元。

3.  咨询了解、现场考察

3.1  投标人对招标文件有疑问的地方，要求进行澄清，应以书面方式通知业主。对船舶的了解可以到现场考察，也可以向招标单位咨询有关情况。

3.2  现场考察时间：自行考察。

4.  报名：

4.1报名日期：详见招标公告
5.  确定投标人

报名截止后，由招标单位按第一条第五款的要求审核确定投标人,公布并通知投标人。

6.  投标日期

投标日期为：详见招标公告。

7.  通知事宜

如有特殊情况，招、投标需延迟，由业主书面通知。

8.  投标的修改

在投标截止日前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人。

9.  现场投标

9.1  宣布投标人及投标纪律。

9.2  招标方案解释。

9.3  答疑由招标小组回答投标人的提问。

9.4  投标人无疑问后开始投标。

10． 开标、评标

10.1  现场开标

10.1.1  业主将按照招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人法定代表人或其委托代理人必须准时参加并签名报到。

10.1.2  开标由业主主持。业主将检查、启封所有投标文件，对投标文件的完整性及有效性当众进行校验。

10.1.3  投标人法定代表人或其委托代理人未按时参加开标，或投标人法定代表人出席而未能出示法定代表人身份证或法定代表人委托人出席而未能出示身份证及法定代表人签署的授权委托书的，均将被视为自动放弃投标。

10.2 招标小组按评标办法进行评标并进行排序。

11. 确定中标单位

招标小组根据投标人报价情况及资格审查情况确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同的，招标小组可以确定排名第二的中标候选人为中标人。同样情况以此类推。

招标人对投标人未中标的原因不作解释。

12. 投标有效期

12.1  投标文件在本须知规定投标截止日期起，在10天内所有投标文件均保持有效。

12.2  在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，业主可以书面形式向所有投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人，不需要也不允许修改本人的投标文件。

12.3  中标人确定之日起，5天内中标人按照标书要求办理签署合同等有关手续，逾期不办，作违约处理。

13. 投标保证金：无
14. 其它说明
如果报名人不足三家，由招标小组协商确定中标人或重新招标。

七、合同说明

1． 合同期限：/  。

2． 加减工程：加减工程包括工程量加减与项目加减，若有工程量或项目减少，减少工程的费用自动扣除；若有追加工程，追加工程量按原报价单价核算。

3． 工程价款：工程最终总价按本船完工出厂的实际修理项目结算。

4． 工程期限：工程期限定为25日历天，如果由于乙方原因逾期的（除本招标文件所指的不可抗力影响外），则按规定收取乙方的滞修费。

5． 质量及验收：工程完工后，须经过业主代表签字验收及船检部门的认可。

八、退出处理

1．自动放弃投标或标书附有招标人无法接受条件的投标者，其赔偿因此给招标人造成的损失。

2．报名截止后，报名人未达到三人及以上时，甲方可以与报名人协议项目合同事宜，也可以重新招标。

九、招标文件解释及其它

1． 本招标文件由招标工作小组负责解释。

2． 招标文件是签订合同依据。

3． 投标人应认真审阅招标文件中的投标须知、合同条款等资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人负责。

三、船舶维修工程合同书

委托方（甲方）：三门县港航事业发展中心  
承修方（乙方）：                        

根据《中华人民共和国合同法》及三门县港航事业发展中心的浙港航巡1022船维修工程项目招标结果和招投标文件有关规定，甲方委托乙方承修浙港航巡1022船维修工程，为保证质量及在工程期限内完成维修工程，经双方协商一致，签订本维修合同，共同信守。

一、工程范围

乙方根据甲方提供的《工程量报价清单》，经双方勘验核对签字确定后作为该船修理工程范围的依据（工程量报价清单是合同组成部分，须由双方主管签字确认）。

二、加减工程

加减工程包括工程量加减与项目加减。追加工程量按工程量报价清单中所报单价核算；追加工程项目由甲方向乙方提出并经甲方工程期限进行协商确定。双方应根据实际情况，对追加工程签订补充协议。若有减少工程，减少工程（包括工程量减少与项目减少）及其费用自动从《工程量报价清单》中扣除。

三、结算原则及工程付款

1. 结算原则：船舶维修费（ 不含加减工程 ）按中标价格定为人民币（ 大写 ）                                   元（含税金     %）（完工结算单是本合同的最终结算凭证，须由双方代表签字确认或盖章认可）。船舶修理最终结算总价按本船完工出厂的实际修理项目费用结算。
2. 付款方式：在合同生效后，中标人按要求先行修理，通过竣工验收后业主一次性付清。

四、工程期限

根据已定工程量报价清单中的项目和双方协商同意，浙港航巡1022船工程期限定为25日历天。工期由进厂上排的日期算起，至工程竣工验收通过，试验、试航后交船的日期作为实际竣工的日期。而由于不可抗拒的自然灾害（在施工现场发生经有关部门鉴定的五级以上地震或正面吹袭的十级以上台风和龙卷风或出现降雨量大于200mm/h特大暴雨或雷击引起的火灾）影响工程进度，则工程期限自然延顺。

五、物资供应

船舶维修所需物资设备、配件或材料由乙方负责，且设备、配件、材料必须符合质量及规范要求，并且要经过甲方主管人员的签字验收及船检部门的认可。

六、工程验收

1、单项工程修理完工或检验合格，由甲方代表签字验收。全部修理工程完工后，由双方代表签署船舶维修完工总验收书作为交船依据。船舶验收按中华人民共和国船舶检验局《海上营运船舶检验规定》执行，规范未明确部分应参考图纸要求、设备使用说明书和历次修船技术状况验收，并由验船师检验认可。

2、在试验和试航中，船检部门及甲方提出的属于乙方维修工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属于乙方维修工程的范围而又要乙方维修时，则可按追加工程处理。

3、船舶检验应由甲方向验船单位申请，具体报检内容、资料由乙方根据维修项目要求提供，船舶检验费由甲方负责。

七、质量保证

船舶维修完工验收后，经乙方修复的固定部件保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属乙方的维修质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修复。

八、滞修费

由于乙方原因而逾期完工（除本招标书所述的不可抗拒的自然灾害影响工期外），则每逾期一天应由乙方向甲方支付工程结算总价5‰的滞修费，乙方应在结账单中将滞修费自动予以扣除，并通知甲方。

九、消防、安全等责任归属

浙港航巡1022船进厂后（自以上船舶开始上排至验收交船止），乙方必须负责以上船艇在上排维修期间的消防、船舶安全、生产安全等方面的责任，如果发生任何事故造成经济损失，乙方必须负全部赔偿责任。

十、履约保证金

无
十一、争议的解决

在执行合同的过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，则可申请船检部门协调解决或向中国海事仲裁委员会等部门申请仲裁。仲裁裁决是终局的，双方均有约束力。

十二、其他

1.本合同未尽事项，可由双方另行补充协议，该协议与原合同具有同等

效力,但不得对抗本合同及招标文件。

2.本合同一式四份，双方各执二份。

3.本合同自签章之日起生效。

（甲方盖章）                   （乙方盖章）    

法定代表人：                    法定代表人：

联系电话：                      联系电话：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

日期：                          日期：

四、投标文件格式

附件一

投   标   函 
三门县港航事业发展中心：

1.在研究了浙港航巡1022船的维修工程的全部招标文件并考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                 元的投标总价，承担招标文件中规定的承包人的全部义务。
2.如果你们接纳我们的投标，我们保证按照招标文件的要求进行施工准备，在接到开工通知后，按时开工，并在25个日历天内完成本合同范围内的全部工程施工。
3.我们同意在招标文件规定的投标有效期内遵守本投标文件的各项承诺，在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力。
4.在合同书正式签署之前，本投标文件连同中标通知书将构成我们双方有约束力的合同文件。
5.我们理解，你们不保证最低标价或最短工期的投标人中标的声明。
6.我们如有下列行为之一时，可取消我们的中标资格：

(1)在投标有效期内撤回投标文件；
(2)在接到中标通知后7天内由于我方的原因未能或拒绝签订合同协议书。
投 标 人：(单位全称并加盖公章)
法定代表人： 
或其授权的代理人：(签字) 
日    期：

附：工程量报价清单
附件二

授   权   书
三门县港航事业发展中心：

我作为                          (投标人名称)的法定代表人，授权             (姓名)为我的合法代理人，代表我单位在你方浙港航巡1022船的维修工程的投标活动中，以我的名义签署投标文件、进行合同谈判、签订合同书和执行一切与此有关的决定，其在投标过程中所为之相关行为由我单位承担一切法律后果。

授权单位（投标人）：(盖章)
法定代表人签字：（签字）

被授权的代理人：(签字) 
授权日期：

附：被授权人身份证复印件
附件三
开 标 一 览 表

工程名称：浙港航巡1022船维修工程

	投标人名称
	总报价
	工期

（日历天）
	质量标准
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

投标日期：      年   月     日

附件四
工程量报价清单汇总表

工程名称：浙港航巡1022船维修工程
	序号
	项        目        名        称
	金额（元）
	备注

	一
	工程量报价清单合计
	
	

	二
	管理费和税费（（一）×13%）
	
	

	
	合计金额（一）+（二）
	
	


投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

投标日期：      年   月     日

附件五
    浙港航巡1022船维修工程
                   工 程 量 报 价 清 单   

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	进出坞费
	项
	1
	
	

	2
	在坞费（含电费）
	天
	7
	
	

	3
	船体外壳除锈油漆（上层建筑为铝合金材料）
	项
	1
	
	

	4
	水线以下环氧漆2度(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	420
	
	

	5
	水线以下连接漆(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	210
	
	

	6
	水线以下防污漆（褐色）(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	210
	
	

	7
	水线以下防污漆（红色）(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	210
	
	

	8
	水线以上环氧漆2度（红色）(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	184
	
	

	9
	水线以上聚氨脂面漆2度（白色）(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	184
	
	

	10
	主甲板前后聚氨脂漆2度（绿色）(品牌PPG或中远关西)
	㎡
	270
	
	

	11
	主甲板前后左右环氧漆2度  (品牌PPG或中远关西)
	㎡
	270
	
	

	12
	救生圈更换4只
	只
	4
	
	

	13
	救生筏检修（25人筏）
	项
	1
	
	

	14
	应急示位标检测
	项
	1
	
	

	15
	磁罗经校正
	项
	1
	
	

	16
	油污水化验检测报告
	项
	1
	
	

	17
	驾驶台天线头一只更换
	只
	1
	
	

	18
	缆绳50米（高分子）（φ32）
	根
	3
	
	

	19
	新增竹杆带钩2支
	支
	2
	
	

	20
	船名、水尺、载重线圈重新绘画
	项
	1
	
	

	21
	新增驾驶台防晒窗帘布
	项
	1
	
	

	22
	螺旋浆校正、做静平衡试验
	只
	2
	
	

	23
	螺旋桨拆装
	只
	2
	
	

	24
	尾轴舵轴检修
	套
	2
	
	

	25
	海底阀检修
	只
	2
	
	

	26
	主辅机保养
	台
	2
	
	

	27
	辅机、锚机、照明用电更换电瓶6只
	只
	6
	
	

	28
	卫生间除臭通风
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：1、工程维修所换旧件交会船方，作完工依据

2、部分隐蔽工程项目要待船艇上排后详细检查后再确定，具体由修理方、船上船员和业主代表共同确定

3、管理费和税费按13%计算

4、油漆除有要求的以外，其它地方都用PPG或中远关西品牌。
5、工程量报价清单填写说明：

（1）投标人必须以招标人提供的工程量报价清单或复印件进行报价，以其他表格形式的无效。

（2）投标人必须根据招标人工程量报价清单项目所提供的材料规格、数量进行报价。

（3）投标人所报价格计算有误的，以所报项目单价为依据(没有项目单价的以该项目报价)重新进行计算。计算出正确的投标总价投标人必须认可，如投标人不能接受重新计算出的正确的投标总价，将作废标处理。招标人在评标时将根据实际价格为依据进行评标。

（4）如果有另外收费，投标人必须提前申明或注明。
投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权的代理人：（签字）                                                   投标日期：      年   月     日
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