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招 标 人：三门山海协作发展有限公司(盖章) 
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二 ○ 二 一年 六 月
蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理

招标公告

1、招标条件

本招标项目蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理，招标人为三门山海协作发展有限公司，招标代理机构为台州鸿逸工程管理有限公司。现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：本项目位于甬莞高速蛇蟠出口匝道与蛇宁线交界处，起点桩号K2+000，终点位于蛇蟠乡政府附近，终点桩号K3+426.273，路线全长1.426km。现状路面宽7米，为城市道路+加侧各2米人行道，路面结构水泥混凝土路面。本项目对K2+000-K3+426.27进行水泥白改黑。

本项目为三级公路标准，路基宽度为：0.25m土路肩+2.50m人行道+0.25m路缘带+2×3.5m行车道+0.5m中央双黄线+2×3.5m行车道+0.25m路缘带+2.50m人行道+0.25m土路肩，总宽度为20.5米。路面结构：2*20cm厚5%水泥稳定土基层+6cm厚AC-20C中粒式砼沥青混凝土+4cm厚AC-13C细粒式砼沥青混凝土（玄武岩）。

工作内容包括蛇蟠岛旅游风景区道路工程安全隐患整治工程的施工完成及缺陷责任期缺陷修复的全过程监理。

招标范围：招标人提供的施工图范围内的全过程监理，工程审定价16079440元。

3、投标人资格要求

（1）本次招标要求投标人须具备：投标人具备独立法人资格、交通运输主管部门核发的公路工程乙级及以上监理资质证书，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。开标时项目负责人需携带本人身份证原件及本人近6个月的社保证明到场。

（2）总监理工程师： 具有交通运输部核发的公路工程专业监理工程师资格，担任过新建（或改建或养护）二级及以上公路项目的总监或副总监（或只设置一级监理机构的驻地或副驻地）职务 1 周年及以上，年龄 60 周岁及以下。 

（3）本次招标不接受联合体投标。

（4）本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4、本工程投标保证金为：人民币5000元（现金）

5、招标文件的获取
本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县工程建设电子交易平台”（ http://jyzx.sanmen.gov.cn/）自行下载招标文件等招标资料。

6、投标文件的递交
6.1投标文件递交截止及开标时间：2021年6月23日上午10：00时

6.2提交投标文件地点及开标地点：三门县蛇蟠乡人民政府四楼会议室

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、联系方式

招标人联系人：包嘉城               联系电话：13968519599

招标代理机构联系人：俞高晨         联系电话：0576-83360629
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投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程综合说明
	工程名称：蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理

建设地点：三门县蛇蟠乡

要求质量等级：合格。

	
	
	名  称：三门山海协作发展有限公司       

地  址：三门县

联系人：包嘉城                

电  话：13968519599

	
	
	招标代理机构：台州鸿逸工程管理有限公司

地    址：台州市三门县海游街道世纪名苑2幢1单元1302室

联 系 人：俞高晨

电    话：0576-83360629

	2
	招标范围
	详见招标公告

	3
	工作内容
	1、监理期限：自开工报告签发之日开始，至工程范围内所有工程竣工验收合格结束。
 2、本次监理工作内容包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核 。
3、具体监理工作按浙交监【2014】18 号文关于印发《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理规定的通知》要求执行，以及按台交质监【2016】37 号文关于印发《关于要求总监进一步加强监理办内部管理工作的若干意见》要求执行。投标人应按《台州市干线公路养护工程施工标准化活动实施方案》（台公路【2012】212 号）的要求执行，严格按照达标标准开展施工标准化活动。

	4
	资金来源
	资金自筹

	5
	资质要求
	投标人：投标人具备独立法人资格、交通运输主管部门核发的公路工程乙级及以上监理资质证书，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。开标时项目负责人需携带本人身份证原件及本人近6个月的社保证明到场。

是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

总监理工程师：具有交通运输部核发的公路工程专业监理工程师资格， 担任过新建（或改建或养护）二级及以上公路项目的总监或副总监（或只设置一级监理机构的驻地或副驻地）职务 1 周年及以上，年龄 60 周岁及以下。

	6
	投标人确定方式
	资格后审

	7
	招标方式
	公开招标

	8
	投标文件组成
	投标文件组成内容包括。

（1） 投标函

（2） 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3） 派驻本工程监理人员一览表

（4） 建设工程投标人资格自查表

（5） 建设工程总监资格自查表

（6） 三门县建设工程诚信投标承诺书

（7） 证书材料：

①有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件（仅指浙江省省外企业）；

②营业执照、资质证书（副本） 复印件；

③证书材料 复印件：对应附件十派驻本工程的在投标人本单位注册的国家《注册监理工程师注册执业证书》、《浙江省监理工程师证书》、监理员岗位证书等。

	9
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

	10
	投标担保要求
	1、保证金金额：5000元。

2、担保形式：现金
3、提交单位及地址：三门县蛇蟠乡人民政府四楼会议室

	11
	有效投标报价上限
	不超过21万元，否则以无效标处理。

	12
	监理机构组成要求
	监理机构组成要求： 

1、总监理工程师：1人，已取得《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》的监理工程师。
2、主导专业监理工程师（总监不得兼任）：至少1人具有省级交通运输部门核发的专业监理工程师及以上资格证书，具有工程师及以上技术职称（公路行业），3年以上的公路工程监理经历

3、监理员基本要求：至少2人，具有助理工程师及以上技术职称，交通主管部门核发的监理员证书或交通质监部门核发的监理培训证书，其中1人持有试验员证书。

	13
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	14
	投标文件的份数
	正本一份、副本四份（包括证书材料复印件）。

	19
	评标办法
	最低投标价法

	20
	投标文件

密封及装订
	投标文件必须单独密封。

	21
	投标文件提交地点与开标地点
	地点：三门县蛇蟠乡人民政府四楼会议室。
地址：三门县蛇蟠乡人民政府四楼会议室。

	22
	提交投标文件截止时间与开标时间
	2021年 6月    日上午9：00时 

	23
	开标程序
	直接开商务标

	24
	履约保证金
	合同价的2%，在签订合同前汇入招标人指定账户


第1节 总  则
1. 工程说明
1.1 本招标工程项目综合说明详见本须知前附表第1项。
2. 招标范围
2.1 本招标工程项目范围详见本须知前附表第2项。
3. 工作内容
3.1 本招标工作内容详见本须知前附表第3项。
4. 资金来源
4.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第4项。
5. 投标资格
5.1 投标人应具备承担本工程监理的资质条件和其他要求等。

5.1.1投标人资质条件：见投标人须知前附表第5项；

5.1.2总监理工程师资格：见投标人须知前附表第5项；

5.1.3总监理工程师承接本项目应符合以下要求：

（1）在三门县范围内不得有超过 2 个在监项目中担任总监理工程师。 

（2）在三门县外无在监项目【项目竣工（交工）验收以后不作在监项目，以竣工（交工）验收记录为准】担任总监理工程师。 

（3）总监理工程师在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、 

现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任总监理工程师岗位的，均视为已承接该项目。 

（4）总监理工程师在原承接项目中发生变更的，在原承接项目未通过竣工（交工）验收前，原承接项目均视作总监理工程师的在监项目。 

（5）有下列情形之一，且经原项目建设单位书面同意可承接其他项目的，视为总监理工程师该项目不在监： 

①合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过 90 天（含）（须提供经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件） 

②工程因故停止（或者暂停）建设达 3 个月以上的（须提供经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件）； 

③工程申领《工程施工许可证》后未开工达 3 个月以上的（须提供经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件）。 

5.2总监不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指总监不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
5.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程提供招标代理服务的；

（3）为本工程的代建人；

（4）与本工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本工程的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）与本工程的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的（包括总监理工程师）；

（9）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目总监理工程师其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（10）投标人及其人员有关证书有下列情况之一的：总监理工程师、主导专业监理工程师、监理员证书上的企业名称与投标人不一致的；

（11）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

5.4本须知前附表第5项规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1款和第5.2款要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

6. 投标费用
6.1 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。
7. 踏勘现场
7.1 招标人将不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
7.3 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。
第2节 招标文件
8. 招标文件的组成
8.1 招标文件包括下列内容：
（1） 投标须知及投标须知前附表；

（2） 合同条款；

（3） 投标承诺书格式及辅助资料表格式等；

8.2 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。
8.3 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9. 招标文件的澄清
9.1 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式（格式参考招标文件附件）向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
10. 招标文件的修改
10.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少1日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足1日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
11. 招标文件的备案
11.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。
12. 招标文件的解释权
12.1 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。
第3节 投标文件的编制
13. 投标文件的组成
13.1 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第8项。
14. 投标文件的格式
14.1 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第9项。
14.2 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。
14.3 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标报价组成及要求
15.1 投标人以总报价的形式报价，该投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。报价小数点后取二位。各投标人可根据监理工期和内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。

15.2 监理期限内投标监理费一次性包死，日后不作任何调整。若监理限期延期的，延期一个月内监理费不作调整，第二个月起监理按每月3000元增加，最多不超过10000元。

15.3 投标人的报价要求详见本须知前附表第11项，未按要求报价的，作无效标处理。
16. 监理机构组成要求（监理人员基本配备要求）
16.1 本招标工程项目的监理机构组成要求详见本须知前附表第12项。
17. 投标担保
17.1投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。

17.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

17.3投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人在招标人与中标人鉴定合同后五个工作日内退还（不计息）。

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。

17.4如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（4）投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

18.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
19. 投标文件的份数和签署
19.1 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。
19.2 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。
19.3 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确认一本作为正本。
第4节 投标文件的递交
20. 投标文件的装订、密封与标志
20.1 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。
20.2 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
20.3 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。
21. 投标文件的递交
21.1 投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定的截止时间前提交投标文件。
21.2 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。
22. 投标截止期
22.1 投标文件的截止时间详见本须知前附表。

22.2 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
23. 投标文件的补充、修改与撤回
23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

第5节 开   标
24. 开标
24.1 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。
24.2 开标会议由招标人组织并主持。
24.3 开标顺序详见本须知前附表。
25. 投标文件公布
25.1 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。
25.2 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
第6节 评   标
26. 评标会议
26.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.3 评审开始前，评标委员会成员须签署《台州市建设工程公正评标承诺书》。
27. 评标过程的保密
27.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28. 投标文件符合性鉴定
28.1 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。
28.2 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29. 投标文件的澄清
29.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
29.2 评审过程中，评标委员会可能以书面或电话形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。
30. 投标文件的评审
30.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2） 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（3） 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（4） 投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5） 监理机构组成不符合招标文件要求的；

（6） 商务标的装订或编制不符合招标文件规定要求的；

（7） 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（8） 法律法规规定无效标的。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.3投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  商务标评审中规定作无效标的；

（2）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.4评标委员会在评标过程中发现招标投标活动中有以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的行为，其投标文件按无效标处理：

（1）  招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更换报价；

（2）  招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项；

（3）  不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（4）  不同投标人使用同一人或同一单位的资金交纳投标保证金；

（5）  不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）  不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（7）  不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（8）  不同投标人的投标文件相互混装；

（9） 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

31. 商务标的修正
投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

32. 评标办法

32.1评标程序

（1）首先对各投标人的投标资格进行审查；凡不符合资格要求的，以无效标处理，不再进入商务标评标。

（2） 评标办法：本评标办法采用经评审最低投标价法。在所有有效报价中取监理服务费最低的为最佳报价。

32.2中标候选人的确定。
（1）在所有有效报价中取监理服务费最低的为第一中标候选人。如投标报价相同则抽签确定。

（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（3）投标人的投标文件不予以退还。

（4）招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，本次招标失败，重新组织招标。

第7节 授予合同
33. 中标候选人公示

33.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3日（最后一天为工作日）。

33.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

34. 中标通知书
34.1 招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章规定造成其资格无效的， 本次招标失败，重新组织招标。涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。
34.2 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
34.3 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
34.4 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新进行招标。
35. 合同签订
35.1 自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
35.2 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。
35.3 同时，按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求，双方签订《廉政合同》。
第二章  合同条款及格式
合同通用条款

招标人在编制招标文件时，对本合同通用条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照合同专用条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。1．定义与解释

1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1 工程为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向发包人提供的物资和设备），具体情况在专用条款中指明。

1.1.2 服务监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。

1.1.3 发包人委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4 监理人受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5 监理机构由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。

1.1.6 一方发包人或监理人。

双方发包人和监理人。

第三方 一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其他当事人。

1.1.7 监理合同一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、技术规范、双方签认的澄清文件。

1.1.8 书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 日即日历日。

1.1.10月根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11正常监理服务指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。

1.1.12附加监理服务指除正常监理服务范围以外的监理工作。

1.1.13额外服务指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。

1.2解释

1.2.1监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。

1.2.2 为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3 组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1 监理合同协议书及附件。

1.2.3.2 中标通知书。

1.2.3.3 投标文件。

1.2.3.4合同专用条款。

1.2.3.5合同通用条款。

1.2.3.6工程专用规范。

1.2.3.7监理规范。

1.2.3.8技术规范。

1.2.3.9 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．监理人的义务

2.1监理服务的形式、范围与内容

2.1.1服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。

2.1.2服务范围

2.1.2.1监理服务的工程范围：在专用条款中约定。

2.1.2.2监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。

（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。

（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

（3）额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3 服务目标

2.1.3.1监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

2.1.3.2对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。

2.1.4服务内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.4.1在工程设置二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）时，总监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）总监办中心试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到专用条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

（4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（8）签发开工预付款支付证书（若无预付款则不需签发）；

（9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

（11）主持召开监理交底会；

（12）主持召开第一次工地会议；

（13）签发合同工程开工令；

（14）审批重要工程材料及混合料配合比；

（15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

（17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（18）组织编写监理月报；

（19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

（20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

（21）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（22）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（23）编写监理工作报告，并提交发包人；

（24）签认交工结账证书；

（25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（28）签认最后支付证书；

（29）参加工程竣工验收。

2.1.4.2  在工程设置二级监理机构，即总监办和驻地办时，驻地监理工程师办公室的监理服务内容为：

（1）按合同要求建立驻地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，并在专用条款中明确检查项目和频率的要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

（4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

（5）参加设计交底；

（6）按规定程序初审本驻地监理合同承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（7）初审本驻地监理合同承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（9）验收承包人测定的地面线；

（10）确认承包人提交的场地占用计划；

（11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

（13）审批施工测量放线；

（14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

（15）审查施工组织及人员配备；

（16）审查承包人进场的施工机械设备；

（17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

（20）验收构配件或设备；

（21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（22）对关键工序进行签认；

（23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（27）编写本驻地监理合同的监理月报；

（28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

（29）编制合同段监理竣工文件；

（30）编写本驻地监理合同的监理工作报告；

（31）参加本驻地监理合同合同工程的交工验收；

（32）初审交工结账证书。

2.1.4.3   在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书（若无预付款则不需签发）；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交发包人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收。

2.1.5  发包人对监理人的授权

监理人根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中约定。

2.2  监理服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程。

2.2.3  监理合同。

2.2.4  施工合同。

2.2.5  工程前期有关文件。

2.2.6  工程设计文件和图纸。

2.2.7  工程实施过程中有关的函件。

2.3  监理职责

2.3.1  监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

2.3.2  如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；

（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.4  监理人员

2.4.1  监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的规定，除非专用条款另有约定。

2.4.2  为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5  发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

2.4.6  监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。

2.5  保密

在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。

3．发包人的义务

3.1  监理工作条件

发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。

3.2  文件和资料

发包人在监理合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

3.2.1  发包人与承包人签订的施工合同1份。

3.2.2  发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份。

3.2.3  合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。

3.2.4  合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。

3.2.5  其他。

3.3  协助

发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）。

3.4  决定

发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7日，重大问题不得超过28日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。

3.5  代表

发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。

3.6  授权通知

发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

3.7  支付费用

发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。

3.8  发包人指令的下达

发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

3.9  支付担保

发包人要求监理人提供履约保证金或其他形式履约担保的，应同时向监理人提供支付担保。

4．责任和保障

4.1监理人的违约及赔偿责任

4.1.1  监理人的违约

4.1.1.1  监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2  监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备。

4.1.1.3  监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4  监理人未按《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5  违反合同专用条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  监理人的违约赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失所对应的监理费 × 监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3  监理人对发包人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

4.3  赔偿责任的期限

发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

4.4  赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。

发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

4.5  保障

4.5.1  在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

4.5.3  在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

4.6  保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1  监理合同协议书的生效

监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

5.2  监理服务的时间和期限

监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

5.3  监理合同的终止

监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

5.4  监理合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

5.4.5  在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5  监理合同的暂停与解除

5.5.1  出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2  发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3  监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。

5.5.4  发包人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5  监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6  转让和分包

5.6.1  监理人不得转让工程监理业务。

5.6.2  监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6．监理服务的费用与支付

6.1  监理服务费用内容

监理人服务费用应包括如下内容：

6.1.1  派驻监理人员费用

6.1.1.1  基本工资。

6.1.1.2  工资性津贴。

6.1.1.3  职工福利费。

6.1.1.4  劳动保护费。

6.1.1.5  其他。

6.1.2  现场费用

6.1.2.1  临时设施费。

6.1.2.2  办公费。

6.1.2.3  会议费。

6.1.2.4  差旅交通费

6.1.2.5  固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。

6.1.2.6  通讯设备购置、使用费。

6.1.2.7  测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等。

6.1.2.8  零星固定资产购置费。

6.1.2.9  其他。

6.1.3  企业管理费

6.1.3.1  工会经费。

6.1.3.2  职工教育经费。

6.1.3.3  业务招待费。

6.1.3.4  财务费用。

6.1.3.5  社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。

6.1.3.6  住房公积金。

6.1.3.7  其他。

6.1.4  利润和税金

6.2  监理服务费计费方法

监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。

6.2.1  正常监理服务的费用

正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算；除专用条款另有约定外，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费应依照《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（发改价格[2007]670号）规定的收费标准计算，服务时间应按实际发生的工日数计算。

6.2.2  附加监理服务的费用

附加监理服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：

6.2.2.1  附加工程工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.2.2  附加服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.2.3  提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费 × 大于1的调整系数。

6.2.3  额外服务的费用

额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。

6.2.3.1  额外工作工作量 × 中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.3.2  额外服务工作日数 × 中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4  监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费用应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。

6.2.5  加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。

6.3  支付

6.3.1  动员预付费：无

6.3.2  履约担保

6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照投标人须知第24条和监理合同通用条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2  发包人没收监理人的全部或部分履约担保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。

6.3.3.2  根据监理合同通用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。

6.3.4.2  支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3  支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式与支付内容

6.3.5.1  发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；

（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（4）依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

（6）依据合同条款第7.3款约定对监理人的奖励，发包人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.5.2  监理人应于每月7日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后7日内批复并与监理服务费一同支付。

6.3.5.3  交工验收与缺陷责任期阶段内，监理人依据合同条款第6.2.1项的约定，于每月7日前将上月交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费支付申请上报发包人，发包人在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付监理服务费。

6.3.6  动员预付款的扣回：无

6.3.7  结算

6.3.7.1  在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

6.3.7.2  在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从监理人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

6.3.8  监理服务费用的支付期限

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照同期银行贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的监理人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。

6.4  货币

除专用条款另有约定外，发包人支付监理人旅行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。

7．其他

7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2  语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于本监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

7.3  奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按国家有关规定在专用条款中约定给予奖励。

7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

7.5  版权

7.5.1  对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2  如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

7.6  通知

本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同专用条款
本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行
修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。
1．定义与解释

1.1 定义

1.1.1
工程

项目名称：蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	；

	发包人名称：
	
	
	
	三门山海协作发展有限公司
	
	
	
	
	；

	立项审批情况：
	
	/
	
	
	
	；

	初步设计审批情况：
	
	/
	
	
	
	；

	资金组成及到位情况：
	自筹，已落实
	
	
	
	
	；

	招标文件备案情况：
	
	已备案
	
	
	
	
	；

	征地拆迁完成情况：
	
	/
	
	
	
	；

	工程地点：
	
	三门县蛇蟠乡
	
	
	；

	起迄桩号：
	
	
	
	
	/
	
	
	
	；

	施工标段划分：
	
	详见施工招标资料
	；

	监理标段划分：
	
	设 1 个监理合同段
	
	；

	工程概况：
	
	
	详见招标资料
	。


1.1.6
补充以下内容：承包人

承包人是指与发包人签订施工合同协议书的当事人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.7 删除原内容，修改为：

监理合同一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通

用条款、《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）、施工技术规范、双方签认的澄清文件。

1.2 解释

1.2.3 删除原内容，修改为：

组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情

况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1
监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境

保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）。

1.2.3.2
中标通知书。

1.2.3.3
投标函、报价函。

1.2.3.4
合同专用条款（含补遗书中与此有关的部分）。

1.2.3.5
合同通用条款。

1.2.3.6
通用施工监理规范；

1.2.3.7
施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.2.3.8
投标文件（投标函、报价函除外）；

1.2.3.9
在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．监理人的义务
2.1 监理服务的形式、范围、目标与内容

2.1.1
服务形式

本工程按一级监理机构设置，共设
1
个监理工程师办公室（简称监理办）。监理办设总监 1


名。本工程实行总监负责制。

按工程内容，监理办下设专业组，专业监理工程师为相应专业组的负责人。

工程规模较大的项目，监理人可根据施工标段和工程实际情况设立若干监理小组，每个小组由若

干监理员组成，可指定 1 人兼任小组长，负责日常协调管理工作（不对其他监理员的专业技术工作负

责）。

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 监理服务的工程范围：本项目位于甬莞高速蛇蟠出口匝道与蛇宁线交界处，起点桩号K2+000，终点位于蛇蟠乡政府附近，终点桩号K3+426.273，路线全长1.426km。现状路面宽7米，为城市道路+加侧各2米人行道，路面结构水泥混凝土路面。本项目对K2+000-K3+426.27进行水泥白改黑。

本项目为三级公路标准，路基宽度为：0.25m土路肩+2.50m人行道+0.25m路缘带+2×3.5m行车道+0.5m中央双黄线+2×3.5m行车道+0.25m路缘带+2.50m人行道+0.25m土路肩，总宽度为20.5米。路面结构：2*20cm厚5%水泥稳定土基层+6cm厚AC-20C中粒式砼沥青混凝土+4cm厚AC-13C细粒式砼沥青混凝土（玄武岩）。

工作内容包括蛇蟠岛旅游风景区道路工程安全隐患整治工程的施工完成及缺陷责任期缺陷修复的全过程监理。


2.1.2.2 删除原内容，修改为：

监理服务的工作范围：包括对工程施工质量监理、安全监理、环境保护监理、进度监理、费用监

理、合同其他事项管理及有关协调等。

补充 2.1.2.3 目：

2.1.2.3 正常监理服务的范围：指在合同约定的工程范围和工作范围内及约定的监理服务期限内

进行的监理服务。

补充 2.1.2.4 目：

2.1.2.4 附加监理服务的范围：包括但不限于：（1）发包人书面提出正常监理服务范围以外的监

理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；（2）发包人书面提出监理合同约定的工作范

围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；（3）发包人书面提出高于监理合同约

定的服务目标，监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

补充 2.1.2.5 目：

2.1.2.5 额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，包括：（1）监理合

同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备

工作，应作为额外服务；（2）如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，

该建议方案的编写和提交应视为额外服务；（3）非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，

监理人在书面通知发包人 28 日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作

作为监理人的额外服务；（4）发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作

应视为额外服务；（5）根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视

为额外服务；（6）经发包人认定的其他额外服务。

2.1.3 服务目标

2.1.3.1 对第三方履约管理的服务目标：                /          。

2.1.4 服务内容

监理人应按照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016 ）、本招标文件的专用监理规范及相

关法律、法规有关要求开展监理服务。

2.1.4.1
删除原内容，本工程不适用。

2.1.4.2
删除原内容，本工程不适用。

2.1.4.3（1）删除原内容，修改为：

（1）按监理合同要求委托符合规定的试验检测单位。

2.1.5 发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：监理人根据监理合同、发包人与第三方签订的合同的有关规定，有权独

立履行监理服务内容的职责和权限，以及根据本工程的特点授予监理人的下列权力：

（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监有权责令承

包人限期撤换；

（2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监可

向发包人提出中止施工合同、课以履约担保等追究承包人违约责任的建议；

（3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人（含指

定分包人）联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力；

（4）发包人认为必要的其它权限。

补充 2.1.6 项

2.1.6
监理人应按规定及时在交通运输部公路（水运）建设市场信用信息管理系统（新）进行

人员从业登记和业绩登记，在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统发布在建项目信息；在全部项

目交工后 6 个月内依据两个系统登记信息到项目主管质量监督机构办理监理项目评定书。

补充 2.1.7 项

2.1.7
监理人应合理使用发包人支付的监理服务费，保证现场监理工作的正常开展，监理人不

得擅自挪作他用，对监理人员工资发放实行专人专卡，银行盖章的工资发放流水清单（回执）应归档，

并接受发包人对监理服务费使用情况的监督和检查。

补充 2.1.8 项

2.1.8 投标人应严格按浙交监【2014】18 号文关于印发《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理

规定的通知》要求执行，以及按台交质监【2016】37 号文关于印发《关于要求总监进一步加强监理办内部管理工作的若干意见》要求执行。投标人应按《台州市干线公路养护工程施工标准化活动实施方案》（台公路【2012】212 号）的要求执行，严格按照达标标准开展施工标准化活动。
2.4
监理人员

2.4.1
补充监理服务人员要求如下：

	监理岗位
	人数
	专业技术

职称
	监理资格
	年龄

限制
	备注

	总监理工程师
	见投标须知

	专业监理工程师
	1
	/
	具有省级交通运输部门核发的专业监理工程师及以上资格证书，3年以上的公路工程监理经历
	≤60
	自有人员

	监理员
	2
	/
	具有助理工程师及以上技术职称，交通主管部门核发的监理员证书或交通质监部门核发的监理培训证书，其中1人持有试验员证书。
	≤60
	自有人员


注：1.总监理工程师、专业监理工程师均须持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设

工程安全监理合格证书》、《公路工程环境保护监理合格证书》，其中 2012 年 1 月 1 日以后获得交

通运输部监理资格证书的监理工程师无须提供《交通建设工程安全监理合格证书》、《公路工程环境

保护监理合格证书》。第二章附录 3 中的人员为监理人自有人员，专业监理工程师要求 50%及以上人

员为监理人自有人员。

2.专业监理工程师应有公路工程的施工监理经历，其经历应在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统

上公开。

2.4.1.1 本表要求的监理人员中，总监、专业监理工程师等主要人员的人数原则上保持不变，因

部分工程施工开始或结束时间不同，部分专业监理工程师的进、退场可有先有后，监理员的人数可根

据工程进展情况作出适当的调整与匹配。监理人员的进、退场情况应事先取得发包人的书面同意。

中标人须在签订合同前将总监理工程师及相关监理人员报发包人确认。在项目开工后，乙方应根

据项目特点及时安排监理人员到位。严格执行公路工程施工监理总监负责制实施办法，总监理工程师

必须对每个监理项目全面负责，实现监理合同规定的工程建设目标，并承担相应责任和义务。

2.4.1.2 监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入监理服

务费。

2.4.3
补充以下内容：

2.4.3.1 监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件和提

供的资料中承诺的总监和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合招标文件要求的其他专业

监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求

或其它特殊原因，不得随意更换。

2.4.3.2 以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后 90 天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件

且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过 90 天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响其监理职责的正常

履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）监理办新组建时监理人员（第二章投标人须知附录 3 中主要监理人员除外）设 3 个月试用

期，试用期内如不能胜任的，由监理办提出经发包人认可的；

（6）发包人认为合理并可接受的其他特殊原因。

2.4.3.3 以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、质量监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）替换人根据交通运输部最新信用评价结果，监理工程师个人评价周期内信誉档次有降低的；

（6）发包人认为不可接受的其他原因。

2.4.3.4 有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1、属非正常调换；

2、属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准

3、替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件要求。

2.4.3.5 同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；

（2）按 2.4.3.6 的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准（发包人超过 14 天

未予审批的，视为默认）；

（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于合同强制性要求且评价周期内交通运输部监

理工程师个人信用评价结果档次未下降（总监理工程师不低于投标人投标承诺）；

（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具的相关

证明材料）。

2.4.3.6 若监理人要求调换主要监理人员，必须提前 14 天向发包人提供以下材料并取得发包人的

书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：

（1）书面请示报告；

（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明

材料的彩色打印件或清晰可辨的复印件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通


网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与交通运输部网站的

信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。

2.4.3.7 若监理人要求调换监理员，应报发包人备案（发包人超过 7 天无异议的，视为默认）。

2.4.3.8 监理人更换监理人员构成违约的，按 4.1.1.5 目标准在履约担保或支付的监理服务费中扣

除。

2.4.6 补充以下内容：

监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员每个

月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加

班，其加班费按合同专用条款 6.2.5 项计算。

监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经发包人书

面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工

作的需要。

补充 2.4.7 项

2.4.7 监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受发包人

按规定组织进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而

予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自行承担。

补充 2.4.8 项

2.4.8 缺陷责任期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论是否驻留，当

因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

补充 2.4.9 项

2.4.9 总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事监理工作，也不得在监理办管辖的任何

承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。

补充 2.6 款

2.6
监理办基本设施

2.6.1 监理人应自行安排监理办的基本设施，其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通

工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。监理办
必须配备满足本项目监理所需的设施、设备和物品。
2.6.2 监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，发包人有权购买任何

未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付

中将此款扣除。

补充 2.7 款

2.7
监理人的试验检测任务

2.7.1
规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务均由监理人承担，其检测费用计入监理服

务费报价。可由监理人中心试验室进行，或由监理人委托具有计量认证证书和交通运输主管部门核发

的试验检测机构资质证书的试验检测单位进行，且经发包人同意。

2.7.2
特殊试验检测由发包人根据工程实际情况决定，费用由发包人另行支付。

补充 2.8 款

2.8 发包人财产

本工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、

录音和电子文档等）均属发包人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、

签认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按交办发【2010】382 号《公路建设项目文件材料立卷归

档管理办法》和浙交【2013】22 号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》并结合浙交

【2002】138 号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施

工监理的竣工或阶段性资料，交付给发包人，监理人保留一份副本。上述资料中监理用表应采用《浙

江省公路工程施工监理统一用表（2013 年修订版）》（浙交监【2013】17 号）。其所需费用应包含在

监理服务费报价中。
3．发包人的义务
3.1 监理工作条件

删除原内容，改为：

监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见合同专用条款 2.6 款规定。

3.2
文件和资料

3.2.5 项修改为：

3.2.5
本项目环评报告及批复

补充 3.2.6、3.2.7、3.2.8 项

3.2.6
施工项目安全风险评价报告。

3.2.7
发包人应按规定及时在交通运输部公路（水运）建设市场信用信息管理系统（新）发布

在建项目信息。

3.2.8 其他。

3.3
协助

删除原内容，改为：

发包人在项目所在地对监理人提供如下协助：

3.3.1
建立监理服务费用的财务通道；

3.3.2
避免监理人根据合同履行监理服务而导致的第三方的收费（不含税金）；

3.3.3
解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的返回和相关事宜。

3.5
代表

发包人授权代表：
合同协议书签订后通知
。


4．责任和保障
4.1
监理人的违约及赔偿责任

4.1.1.5
监理人的其他违约责任：

（1）自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、专业监理工程师、监理员的；

（2）监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按发包人要求及时更换的；

（3）总监的休假未经发包人书面同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的；

（4）无正当理由监理人员每个月驻工地的时间和人数少于本专用条款 2.4.6 项要求的；

（5）监理人员未按规定巡视、旁站的；

（6）在接到承包人书面申请检查约定时间后的 24 小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造

成质量问题的；

（7）原材料、构配件、设备及已完工程实体质量的抽检频率不足的；

（8）将不合格的工程、工序、材料、构配件和设备按合格签字的；

（9）在地面线被扰动前，对原始地面线的复测频率达不到合同要求，或土石方数量计算资料不

全，或工程量审核不符合合同要求的；

（10）监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（11）因监理人原因未达到合同约定的质量目标的；

（12）监理人员有吃拿卡要或其它不良行为的；

（13）违反第 2.4.8 项的规定的；

（14）违反第 2.4.9 项的规定的；

（15）监理人不按时提交完整的交竣工资料的；

（16）在合同实施过程中，监理办建设不满足招标文件合同专用条款 2.6 款要求的；

（17）投标文件中承诺的监理人员（含专业监理工程师、监理员）信用评价周期内累计扣分大于

等于 12 分的。

补充 4.1.1.6 目：

4.1.1.6 因监理人违约，除执行 4.1.1.5 目已明确的违约处理外，发包人视其违约情节分别采取

以下处理方法：

（1）有 4.1.1.2 情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，

费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场，每人每天课以 2000 元的违


约金。

（2） 有 4.1.1.4 情形，每人次课以 2000 元的违约金；


（3） 有 4.1.1.5（1）情形，总监理工程师每人次课以 20000 元的违约金，专业监理工程师每


人次课以 10000 元的违约金，监理员每人次课以 5000 元的违约金；


（4） 有 4.1.1.5（2）情形，每人次课以 2000 元的违约金；


（5） 有 4.1.1.5（3）情形，每人次课以 2000 元的违约金；


（6） 有 4.1.1.5（4）情形，每人每天课以 2000 元的违约金；


（7） 有 4.1.1.5（5）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（8） 有 4.1.1.5（6）情形，每次课以 3000 元的违约金；


（9） 有 4.1.1.5（7）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（10） 有 4.1.1.5（8）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（11） 有 4.1.1.5（9）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（12） 有 4.1.1.5（10）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（13） 有 4.1.1.5（11）情形，课以合同价 2 %的违约金；


（14） 有 4.1.1.5（12）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（15） 有 4.1.1.5（13）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（16） 有 4.1.1.5（14）情形，每次课以 10000 元的违约金；


（17） 有 4.1.1.5（15）情形，每次课以 5000 元的违约金；


（18） 有 4.1.1.5（16）情形，每次课以监理办建设完成及配套辅助人员费用总额的 2%；

（19） 有 4.1.1.5（17）情形，补充监理人员（含专业监理工程师、监理员）信用评价周期内累

计扣分大于等于 12 分的且小于 18 分的，专业监理工程师每人课以 5000 元的违约金，监理员每人课以


3000 元的违约金；信用评价周期内累计扣分大于等于 18 分的且小于 24 分的，专业监理工程师每人课以 5000


元的违约金，监理员每人课以 3000 元的违约金；


（20） 有 4.1.1.1 目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同；

（21） 有 4.1.1.3 目造成工程质量、安全的情形时，发包人按事故大小、造成损失程度向监理

人课以违约金和赔偿金，直至终止合同；

（22） 有 4.1.1.3 目监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发

包人造成损失的情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

违约金在履约担保或支付的监理服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按合同通用条款 4.1.2

项规定另行承担赔偿责任）。

（23）本项目监理人须自备指纹考勤机，费用由监理人自行承担。若发现考勤作弊的情况，每
次予以扣除 20%履约保证金的处罚。
4.5
保障

4.5.2 删除原内容，改为：

发包人与监理人应在发包人发出中标通知书 30 天内签订监理服务合同协议书，中标人应在签订
上述合同之前向发包人提交履约担保。履约担保形式为银行保函或现金或保险公司保函。履约担保的

金额：监理人信用等级为 AA、A 等级的，履约保证金金额为 4 万元，B、C 等级企业为 5 万元，D 等级企业为 6 万元（以浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的监理企业信用评价结果未涉及的企业按 B 级计算）。出具履约担保的银行级别为：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.2监理服务的时间和期限

施工阶段监理参照各施工项目施工期，缺陷责任期阶段为 24 个月。［施工阶段监理服务期自监理合同签订之日至签发合同工程交工验收证书之日（其中监理合同签订之日至合同工程开工令确定的开工之日为施工准备期；合同工程开工之日至签发合同工程交工验收证书之日为施工及交工验收期），

缺陷责任期阶段监理服务期自合同工程交工验收证书签发之日至缺陷责任终止证书签发之日］。

5.4
监理合同的变更

5.4.3 按 6.2 款计算调整。

5.4.4 删除原内容，改为：

发包人对在监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑 。


5.4.5 删除原内容，改为：

在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时

间的延长，应进行调整，具体调整方法：引起监理服务费用增加的，双方协商签订补充合同；引起服

务时间延长的，按附加监理服务的费用予以计算。

5.5
监理合同的暂停与解除

5.5.1.1 按合同专用条款 6.2 款进行调整。

5.5.1.2 按合同专用条款 6.2 款进行调整。

5.5.3 补充以下内容：

当发包人认为监理人无能力履行合同时，发包人按规定报备后有权单方面中止合同，重新招标或

指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给发包人造成的损失由监理人承担。

5.5.4 按合同专用条款 6.2 款进行调整。

6.监理服务的费用与支付
6.1
监理服务费用内容

6.1.1.5 目修改为：

6.1.1.5 加班费

补充 6.1.1.6 目

6.1.1.6 其他

6.1.2.9 目修改为：

6.1.2.9 辅助人员费用

补充 6.1.2.10 目

6.1.2.10 其他

6.2
监理服务费计算方法

6.2.1 正常监理服务的费用

删除原内容，改为：

正常监理服务费用为施工阶段、缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。本项目监理费为施工标段

施工合同价×对应部分中标监理费费率。

本项目监理费实行总价包干承包制，工期的变化不影响监理费总价。

6.2.2 附加监理服务的费用

附加监理服务费用的计算方法：不计取。


6.2.3 额外服务的费用

额外服务费用的计算方法：不计取。


6.2.4 删除原内容，改为：

监理服务费按以下方式调整：不予调整。


6.2.5 删除原内容，改为：

加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用：不计取。

6.3
支付

6.3.1
动员预付费

删除原内容，改为：为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后 7 日内按监理服务费总额的 10﹪向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外

6.3.2 履约担保

6.3.2.1 删除原内容，改为：

履约担保的提交和返还按照投标人须知第 7.3 款和监理合同专用条款第 4.5.2 项、监理合同通用条款第 4.5.3 项执行。

6.3.3 违约金和赔偿金

6.3.3.1 删除原内容，改为：

根据监理合同通用条款和专用条款第 4.1 款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从监理人的履约担保或日常支付中扣回。

6.3.3.2 删除原内容，改为：

根据监理合同通用条款第 4.2 款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4 支付担保

6.3.4.1 本项目不适用。

6.3.5 支付方式与支付内容

6.3.5.1 目修改为：

6.3.5.1

（1）在正常施工阶段期限内的施工阶段监理服务费的支付方式为：

发包人按施工进度付款同比例支付相应项目的监理服务费，总量不超过监理服务费的 80%，项目
交(竣)工验收后 14 日内向监理人累计支付监理服务费的 90%。缺陷责任期结束后 14 日内向监理人支付剩余监理服务费。
无论任何一方原因引起的工期延长监理服务费不予调整。

（3）删除原内容，改为：

工程概算（或预算）变化时（附加服务、额外服务所含内容除外），按合同专用条款 6.2.4 项处

理。

（4）删除原内容，改为：

依据合同条款第 4.1 款约定对监理人的违约金和赔偿金扣额，发包人应从履约担保或当期对监理人的支付费用中一次性扣回；

（5）删除原内容，改为：

依据合同条款第 4.2 款约定发包人对监理人的赔偿金，应于金额确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

6.3.5.2 删除原内容，改为：

按合同专用条款 6.2.5 项约定执行。

6.3.5.3 本条款不适用。

6.3.6 动员预付款的扣回

删除原内容，改为：动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总

价”的 30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”80﹪时扣完。

6.3.7  结算

6.3.7.1 删除原内容，修改为：

在施工阶段监理服务工作结束后 7 日内，监理人应将至交工证书签发之日前实际发生的监理服务费用，扣减监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后 7 日内予以审批，在批复后 14 日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求的格式，以履约担保额的 50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7 日内向监理人返还履约担保。

补充 6.3.7.3 目：

6.3.7.3 若本工程提前完成，导致工期缩短，发包人按监理服务费原费用支付给监理人。

6.3.8
监理服务费用的支付期限

其中的“按照同期银行贷款利率计算相应的利息”，修改为：按同期中国人民银行短期贷款利率计算相应的利息。

7．其他
7.3
奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的额外

奖励办法：不予奖励。


8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管

部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致的，双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终

由 三门县人民法院 仲裁解决，仲裁费用由败方承担。在协商、调解和仲裁过程中，双方应继续履行


本合同的各自义务，以保证项目的正常进行。

9．补充条款

需补充的其他条款：无。

附件一：合同协议书格式
监理合同附件格式
合同协议书
                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施               （项目名称、施工监


理标段），已接受
（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人


和监理人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护

监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）专用施工监理规范；

（7）通用施工监理规范；

（8）施工技术规范（含施工招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序在先者为准。

3、监理服务费总价：（大写）
元（￥
）；


其中：施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）监理服务费
元；


缺陷责任期阶段监理服务费
元，其他
元。


4、总监理工程师：
，监理资格证书编号：
。


5、监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6、发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工

作条件。

7、监理服务期：施工阶段监理参照各施工项目施工期，缺陷责任期阶段为 24 个月；

8、本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约

定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10、本监理合同协议书正本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本一式四份，

双方各执二份。

发包人：        （全称）（盖章）        　  　   监理人：        （全称）（盖章）        

法定代表人 　　                                 法定代表人

或其授权的代理人：       （签字）               或其授权的代理人：       （签字）       

日  期：         年        月        日         日  期：        年      月      日

单位地址：                                      单位地址：                              

邮编：　        　              　     　       邮编：　        　              　     

电子邮箱：                                      电子邮箱：                             

电话：                                 　       电话：                                 

传真：                                 　　　   传真：                                 

开户银行：                             　       开户银行：                             

帐号：                                 　　     帐号：                                 

附件二：履约保证金格式

履约保证金

致：（发包人全称）
鉴于          （发包人名称，以下简称“发包人”）接受           （监理人名称）（以下称“监理人”）于       年      月     日参加            （项目名称）           标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
    1.担保金额人民币（大写）         元（￥          ）。
    2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
    3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
    4.发包人和监理人按合同条款第5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：             
邮政编码：            
电    话：            
传    真：            
                                                    年      月     日
注：监理人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容
原则一致。
附件三：廉政合同格式

廉 政 合 同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       项目                  工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （发包人全称）    （以下称甲方）与  （监理人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。
（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条  本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，递交双方监督单位一份。
发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件四：工程质量责任合同格式
工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目        工程的发包人                 （以下称甲方）与监理人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设项目的工程质量目标为         工程，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人          。
第二条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。
（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。
（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。
（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。
（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（四）乙方如建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则该委托试验检测单位须经交通质量监督部门和发包人批准同意。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（五）乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。
（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。
第五条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。
第8条 本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。
发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件五：安全监理责任合同格式
安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在              项目            工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。
4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告发包人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。
6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件六：环境保护监理责任合同格式
环境保护监理责任合同

根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在              项目            工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，发包人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。
2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。
3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。
4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。
5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。
2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。
3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。
4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。
5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。
6．配合当地环保主管部门的有关工作。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方单位：                     （盖章）   乙方单位：                     （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权的代理人：               （签名）   其授权的代理人：               （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件七：项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

（监理人名称）将完善
（项目名称）

工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收
完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸
资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任
何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
	承诺人
	（盖监理人单位章）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人或其授权的代理人：
	
	
	
	
	（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	年  月  日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三章  投标文件格式
目录
一、投标函
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
三、派驻本工程监理人员一览表

四、建设工程投标人资格自查表

五、建设工程总监资格自查表
六、三门县建设工程诚信投标承诺书

七、证书材料：

（1）有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件（仅指浙江省省外企业）；

（2）营业执照、资质证书（副本） 复印件；

（3）证书材料 复印件：对应附件十派驻本工程的在投标人本单位注册的国家《注册监理工程师注册执业证书》、《浙江省监理工程师证书》、监理员岗位证书等。
附件八：

蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理

投标函
三门山海协作发展有限公司：
一、根据己收到的蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理招标的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以监理费总报价      万元（保留二位小数），大写金额人民币   拾   万   仟   佰元，承担上述项目的施工及保修阶段监理。
监理服务期：监理期限240日历天，自开工报告签发之日开始，至工程范围内所有工程竣工验收合格结束。
监理服务质量：符合相关规范要求。
二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员设备按监理大纲的部署及时到位。保证总监与监理工程师的到位率达到招标文件要求，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：

                                    年   月   日

附件九：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                       
单位性质：                         
地址：                             
成立时间：       年      月      日
经营期限：                    
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明
此处附法定代表人身份证的正反面复印件：
投标人（盖单位电子公章）：                        

                                                  日期：      年      月     日
（二）授权委托书

本人        （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。并授权其以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）施工监理投标文件、签订合同协议书和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证的正反面复印件。
                                        投标人（盖单位电子公章）：                  
                                        法定代表人（盖电子章）：                    
                                        身份证号码：                           
                                        委托代理人（姓名、无须签字或盖章）：                    
                                        身份证号码：                           
                                                                  年    月    日
注：以法定代表人名义签署投标文件的，可不附授权委托书。
附件十：

蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理

派驻本工程监理人员一览表

	职务
	姓名
	岗位证书号码
	身份证号
	进场安排
	须提供的证书
	备注

	总监理工程师（公路工程专业）
	
	
	
	
	《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》
	必须配备

	主导专业监理工程师（总监不得兼任）公路工程专业

	
	
	
	
	《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或《浙江省监理工程师培训合格证书》

	必须配备

	监理员
（公路）
	
	
	
	
	公路监理员证书
	必须配备

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注意：1、表中招标人所列的人员必须填写，其余监理人员的配备及到位安排由投标人根据工程实际情况结合评标办法自行配备。

2、附上人员相关证书

法定代表人（签字或盖章）：     

投标人（盖章）：                                        

     年   月   日

附件十一：

蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理（监理）

建设工程投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	5.1.1
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	5.3（1）
	否
	

	3
	是否为本工程提供招标代理业务
	5.3（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的代建人
	5.3（3）
	否
	

	5
	是否与本工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	5.3（4）
	否
	

	6
	是否与本工程的代建人或招标代理机构相互任职或工作
	5.3（5）
	否
	

	7
	是否与本工程的代建人或招标代理机构相互控股或参股
	5.3（6）
	否
	

	8
	是否被责令停业
	5.3（7）
	否
	

	9
	是否被暂停或取消投标资格
	5.3（8）
	否
	

	10
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	5.3（9）
	否
	

	11
	总监理工程师、监理员证书上的企业名称是否与投标人不一致；
	5.3（10）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：  

投  标  人（盖章）：           

 年    月    日
附件十二：

蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理（监理）

建设工程总监资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目总监专业和等级是否符合
	5.1.2
	是
	

	2
	投标项目总监在监状态存在下列情形的：

（1）无在监项目担任总监理工程师； 
（2）在三门县范围内有在监项目担任总监理工程师，但不 
超过 2 个； 

（3）有下列情形之一，且经原项目建设单位书面同意可承 

接其他项目的，视为总监理工程师该项目不在监： 

①合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交 

工）报告时间已超过 90 天（含）（须提供经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件） 

②工程因故停止（或者暂停）建设达 3 个月以上的（须提 

供经工程所在地建设行政主管部门书面证明件）； 

③工程申领《工程施工许可证》后未开工达 3 个月以上的（须提供经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件）； 

属上述（3）-①情形的，投标人应在递交投标文件的同时须 

提供原项目建设单位书面证明及经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件；属上述（3）-②或（3）-③情形的，投标人应在递交投标文件的同时须提供原项目建设单位书面证明及经工程所在地建设行政主管部门书面证明原件。 
	5.1（3）
	应是（1）～ 
（3）一种或 
多种情形。 
自查应填写 
属何种情形

	属   情形

	3
	投标项目总监是否同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指总监不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
	5.2
	否
	

	4
	投标项目总监是否被暂停或取消投标资格
	5.3（8）
	否
	

	5
	投标项目总监是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	5.3（9）
	否
	

	6
	投标项目总监证书上的企业名称是否与投标人不一致
	5.3（10）
	否
	



我们郑重承诺：自查内容如有虚报瞒报，一经查实，愿意接受下列处罚：在评标过程中被查实的，愿意接受对公司和项目总监记不良行为记录一次；若是中标候选人被取消中标资格，愿意接受对公司和项目总监记黑名单一次。
法定代表人（签字或盖章）：               投  标  人（盖章）：          

  年    月    日

附件十三：
三门县建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 蛇蟠岛旅游风景区道路工程施工监理（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第30.4项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                    。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
年   月    日



