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三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目    
[bookmark: _Toc45782017]招标公告
1、招标条件
本招标项目三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 ，建设资金来自于上级补助及自筹，招标人为三门县亭旁镇任家村股份经济合作社，招标代理机构为浙江亿隆工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
[bookmark: OLE_LINK7]项目概况：三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目，位于三门县亭旁镇任家村，建筑面积：1030.15平米，建筑高度13.2m（室外地坪至檐口）。
[bookmark: OLE_LINK4]招标范围：招标人提供的施工图及预算审核书所包含的所有内容。
预算审核造价：3004150元。
计划工期：不超过210日历天（投标人必须在投标文件中明确工期天数）
3、投标人资格要求
[bookmark: _Toc221949927][bookmark: _Toc221949928]3.1 本次招标要求投标人须具备：
（1）投标人资质：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
（2）项目负责人：建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程，并且具有主管部门颁发的安全生产考核合格证“B”类证书。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc221949929]3.3 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人不再进入下一阶段评审。
4、招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，可通过三门县公共资源交易中心（https://jyzx.sanmen.gov.cn/）自行下载招标文件。
 4.2投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
5、报名方式：
本工程取消现场报名环节。

6、投标文件的递交
[bookmark: _Toc221949935][bookmark: _Toc221949936]6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年3月24日 9时00分。
6.2递交投标文件地点及开标地点：三门县亭旁镇人民政府五楼会议室。
[bookmark: _Toc222032637][bookmark: _Toc221949937][bookmark: _Toc270602174][bookmark: _Toc229305328][bookmark: _Toc222030970][bookmark: _Toc222033819][bookmark: _Toc222029468]6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.4  本工程投标文件由投标人的法定代表人或项目负责人到场递交，递交要求详见投标须知前附表第24项。
6.5因疫情管控需要，各投标人代表参加现场开标活动，进入交易中心的人员必须全程佩戴口罩，并出示台州健康码（必须是绿码）和行程码，（行程码带*的，须提供前48小时内的核酸检测证明）；开标厅内人员间隔保持一米五以上。请各投标人提前到达（建议在投标截止时间30分钟前），因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等情况导致的不利后果，由投标人自行承担。
7. 踏勘现场和投标预备会
投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。
[bookmark: _Toc168475632][bookmark: _Toc222029470][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc270602176][bookmark: _Toc168476035][bookmark: _Toc222030972][bookmark: _Toc222032639][bookmark: _Toc222033821][bookmark: _Toc221949941][bookmark: _Toc229305330]8.联系方式
招 标 人：三门县亭旁镇任家村股份经济合作社
联 系 人：任小党    
联系电话：13566831215
招标代理机构：浙江亿隆工程咨询有限公司
联 系 人：王英
  电  话：13867616663
三门县亭旁镇任家村股份经济合作社
 浙江亿隆工程咨询有限公司
三门县亭旁镇公共资源交易中心               
                    2022年3月17日


[bookmark: _Toc45782018]投标须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目  

	2
	建设地点
	三门县亭旁镇任家村 

	3
	建设规模
	一个标段

	4
	预算造价
	预算审核价：3004150元

	5
	承包方式
	包工包料

	6
	质量标准
	合格

	7
	工期要求
	不超过210日历天

	8
	招标方式
	公开招标

	9
	招标范围
	招标人提供的施工图及预算审核书所包含的所有内容

	10
	资金来源
	上级补助及自筹

	11
	投标人要求
	具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

	12
	项目负责人要求
	具有建筑工程专业注册建造师二级及以上，无在建工程，并且具有主管部门颁发的安全生产考核合格证“B”类证书。

	13
	投标人确定方式
	资格后审

	14
	投标文件组成
	投标文件组成内容包括：
1) 投标函（附件一）；
2) 项目管理机构配备表（附件二）；
3) 项目负责人简历表（附件三）；
4) 主要施工机械设备表（附件四）；
5) 诚信投标承诺书（附件五）；
6) 企业营业执照、资质证书和安全生产许可证副本复印件；项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证的复印件。
注：以上证书复印件加盖公司公章

	15
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 

	16
	报价方式
	合理区间投标报价，K值抽取范围：6%-9%

	17
	投标保证金要求
	1、 保证金金额：叁万元整。
2、担保形式间：现金（密封在档案袋内并注明投标单位名称）；

	18
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	19
	履约保证金数额
	履约担保的形式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。（现金必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定的银行帐户）
履约担保的金额：合同价的2%。

	20
	投标文件份数
	正本一份、副本四份。

	21
	投标文件
密封及装订
	投标文件必须单独密封。

	22
	投标文件提交地点与开标地点
	地点/地址：三门县亭旁镇人民政府五楼会议室。

	23
	提交投标文件截止时间与开标时间
	 2022年3月24日9时00分。

	24
	投标文件
递交要求
	投标文件递交时，投标人的法定代表人或项目负责人必须携带相应资料参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议，否则投标文件予以拒收，法定代表人或项目负责人应出示携带的相应资料：
1、如法定代表人参加的，必须持（1）本人有效身份证原件、（2）企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。
2、如项目负责人参加的，必须持（1）本人有效身份证原件、（2）法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件六），代理人必须为本单位投标项目负责人。
   相应资料不齐予以拒收，核对后，身份证原件当场退还。 

	25
	开标程序
	直接开商务标
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[bookmark: _Toc500208463][bookmark: _Toc500209412][bookmark: _Toc45782019]    第一章  投标须知
[bookmark: _Toc500208464][bookmark: _Toc500209413][bookmark: _Toc45782020]总  则
[bookmark: _Toc169487776][bookmark: _Toc155342528][bookmark: _Toc500208465]工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc155342529][bookmark: _Toc169487777]招标范围
1.1 [bookmark: _Toc500208466]本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表。
1.2 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc169487778][bookmark: _Toc155342530]资金来源
1.3 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc169487779][bookmark: _Toc155342531]投标资格
1.4 投标人与项目负责人资质等级要求详见本须知前附表。
1.5 投标人确定方式详见本须知前附表。
4.3项目负责人在建项目要求：
项目负责人承接项目参照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：
1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；
2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。
3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。
如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。
4.4本工程不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc155342532][bookmark: _Toc169487780]投标费用
1.6 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。
  5.2 本次招标代理服务费为人民币18000元， 由中标单位承担，在领取中标通知书时一次性付清。 
[bookmark: _Toc343791608][bookmark: _Toc169487782][bookmark: _Toc155342534]现场条件
1.7 施工现场的“三通一平”已完成。
踏勘现场
1.8 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
1.9 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
1.10 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。
[bookmark: _Toc45782021][bookmark: _Toc500209414][bookmark: _Toc500208467]招标文件
[bookmark: _Toc500208468][bookmark: _Toc169487784][bookmark: _Toc155342536][bookmark: _Toc500208499][bookmark: _Toc500209421]招标文件的组成
1.11 招标文件包括下列内容：
（1）招标公告；
（2）投标须知及投标须知前附表；
（3）合同条款；
（4）投标文件表格式等；
（5）招标人提供的施工图及预算审核书（以下简称招标人预算审核书）；
1.12 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
1.13 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
[bookmark: _Toc500208469][bookmark: _Toc169487785][bookmark: _Toc155342537]招标文件的澄清
1.14 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。
[bookmark: _Toc169487786][bookmark: _Toc500208470][bookmark: _Toc155342538]招标文件的修改
1.15 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。
1.16 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
1.17 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。
[bookmark: _Toc169487788][bookmark: _Toc155342540]招标文件的解释权
1.18 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。
[bookmark: _Toc45782022][bookmark: _Toc500208475][bookmark: _Toc500209416]投标文件的编制
[bookmark: _Toc69095786][bookmark: _Toc169487790][bookmark: _Toc500208476][bookmark: _Toc155342542][bookmark: _Toc500208477]投标文件的组成
1.19 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc155342544][bookmark: _Toc169487791]投标文件的格式
1.20 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc155342545][bookmark: _Toc169487792]投标报价组成
1.21 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表。
1.22 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应根据招标人提供的施工图、技术资料、预算造价、施工工期的要求，投标人结合本工程的实际情况、自身的综合实力、管理技术水平、市场价格信息综合分析后自主确定报价，投标报价采用下浮的方式竞报。
[bookmark: _Toc169487794][bookmark: _Toc155342547]投标担保
1.23 投标人按本须知前附表规定的数额在开标前提交投标保证金。
1.24 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。
1.25 投标担保按以下方式退还：
（1）中标候选人的投标保证金自动转为部分履约保证金。
（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后当场退还。
1.26 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：
（1） 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2） 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；
（3） 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。
（4） 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。
[bookmark: _Toc155342548][bookmark: _Toc169487795][bookmark: _Toc500208478]投标有效期
1.27 投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
1.28 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
[bookmark: _Toc500208479][bookmark: _Toc155342549][bookmark: _Toc169487796]投标文件的份数和签署
1.29 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。
1.30 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。
1.31 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。
[bookmark: _Toc500208480][bookmark: _Toc500209417][bookmark: _Toc45782023]投标文件的递交
[bookmark: _Toc155342551][bookmark: _Toc500208481][bookmark: _Toc169487798]投标文件的装订、密封与标志
1.32 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。
1.33 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。
1.34 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc169487799][bookmark: _Toc155342552][bookmark: _Toc500208482]投标文件的递交
1.35 投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：
（1）投标人提交投标保证金；
（2）投标文件递交时，投标人的法定代表人或项目负责人必须携带相应资料参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议，否则投标文件予以拒收，法定代表人或项目负责人应出示携带的相应资料：
1、如法定代表人参加的，必须持（1）本人有效身份证原件、（2）企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。
2、如项目负责人参加的，必须持（1）本人有效身份证原件、（2）法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件六），代理人必须为本单位投标项目负责人。
   相应资料不齐予以拒收，核对后，身份证原件当场退还。
1.36 投标文件的截止时间详见本须知前附表。
1.37 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
1.38 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
[bookmark: _Toc169487801][bookmark: _Toc500208483][bookmark: _Toc155342554]投标文件的补充、修改与撤回
1.39 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
1.40 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
1.41 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
1.42 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。
[bookmark: _Toc500209418][bookmark: _Toc45782024][bookmark: _Toc500208484]开   标
[bookmark: _Toc500208485][bookmark: _Toc169487803][bookmark: _Toc155342556]开标
1.43 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。
1.44 开标会议由招标人组织并主持。
1.45 开标顺序：开标直接开商务标。
[bookmark: _Toc155342557][bookmark: _Toc169487804]投标文件公布
1.46 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。
1.47 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
[bookmark: _Toc500208488][bookmark: _Toc500209419][bookmark: _Toc45782025][bookmark: _Toc500208495][bookmark: _Toc500209420]评   标
[bookmark: _Toc155342560][bookmark: _Toc169487807]评标过程的保密
1.48 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
1.49 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
1.50 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
[bookmark: _Toc155342561][bookmark: _Toc169487808]投标文件符合性鉴定
1.51 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。
1.52 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
1.53 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。
[bookmark: _Toc169487809][bookmark: _Toc155342562]投标文件的澄清
1.54 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
1.55 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。
[bookmark: _Toc169487810][bookmark: _Toc155342563]投标文件的评审
26.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：
（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；
（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；
（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；
（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；
（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。
26.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（2） 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；
（3） 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
（4） 投标文件组成不符合招标文件要求的；
（5） 法律法规规定无效标的。
26.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：
（1）  投标承诺的总报价（或下浮率）、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；
（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；
（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。
26.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：
（1）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的。
26.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
[bookmark: _Toc169487812][bookmark: _Toc155342565]评标办法(以下计算，小数点保留两位，第三位四舍五入)
27.1评标标底浮动率的确定：评标标底下浮率（6%一9%）：开标时现场公开由招标单位代表人在规定下浮幅度范围内随机抽取三次，每次分别依次在6.0、6.2、6.4、……、8.6、8.8、9.0共16个数中随机抽定1个数值，取3次抽取的数值平均值确定下浮率，作为评标标底下浮率（K%）。
27.2中标候选人的确定。
1)确定中标候选人：按照经评审的有效投标价下浮率接近评标标底下浮率程度来推荐中标候选人，最接近评标标底下浮率为第一中标候选人，如投标报价下浮率与评标标底下浮率接近程度“绝对值”相等（即投标报价下浮率与评标标底下浮率相比较，投标报价下浮率减去评标标底下浮率的绝对值相等），则以投标报价下浮率大者排名在前；完全相同则抽签确定。
（1）中标价（合同价）=预算审核价×（1-评标标底下浮率）。
（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。
（3）投标人的投标文件不予以退还。
2）招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，本次招标失败，重新组织招标。


[bookmark: _Toc45782026]授予合同
[bookmark: _Toc155342567][bookmark: _Toc169487814][bookmark: _Toc500208496]中标候选人公示
[bookmark: _Toc169487815][bookmark: _Toc155342568]28.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所进行公示，公示期不得少于3个工作日。
28.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。
[bookmark: _Toc169487816]中标通知书
1.56 公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程中标通知书》。如发现第一中标候选人资格无效，则本次招标失败。如涉及到其他投标人资格无效，则评标结果不作调整。
1.57 [bookmark: _Toc155342569][bookmark: _Toc169487817][bookmark: _Toc500208498]招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标
1.58 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
1.59 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
1.60 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
[bookmark: _Toc296354029]合同签订
1.61 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
1.62 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。
1.63 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。



[bookmark: _Toc396232634][bookmark: _Toc396232708][bookmark: _Toc345680016]






[bookmark: _Toc45782027]
第二章  合同条款

[bookmark: _Toc186279176]合同文本采用《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同通用条款示范文本（GF-2017-0201）的通用条款。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。


































[bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc14842][bookmark: _Toc345680017][bookmark: _Toc396231564][bookmark: _Toc259475227][bookmark: _Toc238011551][bookmark: _Toc239477933][bookmark: _Toc228163249][bookmark: _Toc396232635][bookmark: _Toc396232709]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc15144]发包人（全称）：三门县亭旁镇任家村股份经济合作社  
承包人（全称）：                               
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: _Toc351203482]1．工程名称：三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 。
2．工程地点：三门县亭旁镇任家村 。
3．工程立项批准文号：  三财农发【2020】22号   。
4．资金来源： 上级补助及自筹  。
5．工程内容：招标人提供的施工图及预算审核书所包含的所有内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6．工程承包范围：招标人提供的施工图及预算审核书所包含的所有内容。
二、合同工期
计划开工日期：    年   月   日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
 三、质量标准
工程质量符合   合格  标准 。
 四、签约合同价与合同价格形式	
1．签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2．合同价格形式：  其他形式价格      。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。
承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）简易计税方法。
五、项目经理
承包人项目经理：                  。
 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算审核书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、创优目标
工程质量创       /      。
安全文明施工创     /    。
八、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。
4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
 九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
 十、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
 十一、签订地点
本合同在                                    签订。
 十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
 十三、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后生效。
 十四、合同份数
本合同一式  柒  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份，合同备案机构执 壹   份。


发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：                          
地  址：                             地  址：                               
邮政编码：                           邮政编码：                             
法定代表人：                         法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                               
传  真：                             传  真：                               
电子信箱：                           电子信箱：                             
开户银行：                           开户银行：                             
账  号：                             账  号：                               


第2部分 [bookmark: _Toc394573946][bookmark: _Toc228163246][bookmark: _Toc55836008]
  通用合同条款
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）
[bookmark: _Toc394573947][bookmark: _Toc55836009][bookmark: _Toc267919286][bookmark: _Toc278377207]第三部分　　专用合同条款
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县政府性投资项目变更管理实施办法》（三政发〔2018〕44号）、三政办发〔2020〕1号、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算审核书外的其它投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                                                    ；
资质类别和等级：                                                              ；
联系电话：                                                                    ；
电子信箱：                                                                    ；
通信地址：                                                                    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                                                    ；
资质类别和等级：                                                              ；
联系电话：                                                                    ；
电子信箱：                                                                    ；
通信地址：                                                                    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：               /                     。
1.1.3.9 永久占地包括：                               /                           。
1.1.3.10 临时占地包括：                           /                              。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等相关文件以及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                   /                           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                      /                            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                     /                             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  符合所在地建设主管部门合格标准。（国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工）。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 3 〕套及与其一致的电子版施工图；
发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划、施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原有承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；
发包人指定的接收人为：   （2人以上及联系电话）  。
承包人接收文件的地点：                            ；
承包人指定的接收人为：   （2人以上及联系电话）    。
监理人接收文件的地点：                              ；
监理人指定的接收人为：   （2人以上及联系电话）  。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款    。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场施工为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内  。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  清单工程量变化不调整综合单价，但如综合单价异常（见专用条款10.4.1），则调整合同价格的工程量偏差范围按专用条款10.4.1（1）条约定调整。。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；身份证号：       ；
职    务：      ；联系电话：       ；
电子信箱：     ；通信地址：   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。
发包人是否提供支付担保：       /         。
发包人提供支付担保的形式：    /        。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。
（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 
b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
e、其他：
①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。
④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。
⑤承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。 
⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。
⑧承包人进场后需对场地标高进行测量，测量过程应通知监理人及发包人代表到场，并提供测量成果，此结果在得到监理人及发包人代表确认后做为土方工程计量的依据。
⑨承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。
⑩由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。
⑪已竣工工程未交付之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。
f、农民工工资按三人社〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。
（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务 。
（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：                     /              。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   ；身份证号：       ；
建造师执业资格等级：   ；建造师注册证书号：    ；
建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号：   ；
联系电话：       ；电子信箱：       ；
通信地址：                                           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                 /                              。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗须不少于24 天。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
[bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296891199]3.5 分包
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   工程主体结构、关键性工作      。
[bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297048347]主体结构、关键性工作的范围：        /              。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：         /                。
其他关于分包的约定：                /                  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：     /                 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保：提供履约担保 。
承包人提供履约担保的形式、金额：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为银行保函〔保险保函〕，金额为签约合同价的2%。如采用保函的，因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。如采用现金的，通过基本账户解入招标人指定的账户。
发包人在工程竣工验收后10天内，向承包人全额返还；承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。
非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296890990]4. 监理人
[bookmark: _Toc267251418]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；联系电话：   ；
电子信箱：   ；通信地址：  ；
关于监理人的其他约定：
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                /                        ；
（2）                 /                        ；
（3）               /                          。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367]5. 工程质量
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：           /        。
关于工程奖项的约定：          /                。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限同工程款同期支付，其使用按通用条款执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天人民币500元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：           /        。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.1 发包人供应材料与工程设备
本工程中       /       材料由发包人提供。
发包人提供的      /      材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥及新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。
（3）本工程要求使用材料要求：商品砼。
（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。
（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
（8）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人在收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。
[bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /  。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
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[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141]9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：
（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。
（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：              /                。
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关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
变更项目的计价口径同合同约定计价方法，按约定的工程预算定额计价，预算定额中无合适定额子目的由发包人签证确定。
10.4.2 变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。
承包人提交的变更估价申请，发包人和监理人应予以签收，并在14日内审批完毕。
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府文件三政发〔2018〕44号和三政办发〔2020〕1号执行，具体详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。
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监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。
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[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /       。
10.7.4专业发包工程管理费
发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不销项税）为基数，乘以费率  /  %计算。
需总承包人配合的具体事项：              /                    。
发包人另行发包的专业工程：              /                    。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：     由发包人签证后按实结算        。
创标化工地增加费                  /                    。
创优质工程增加费                 /                     。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 分部分项及技术措施项目综合单价中的〔具体调整的人工（包括机械费中机上人工）、材料（钢筋、水泥、商品砼、砂、石子、砖）〕市场价格波动调整价格，再按投标含量调整综合单价；其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动不调整。人工（含机上人工）调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金及民工工伤保险。调整时间均为在合同工期范围内。 
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（或预算审核价）时所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格。
（2）市场价格约定：
1）钢材、商品砼：A2＝基础砼垫屋浇捣施工所在月份开始计，至主体结顶完成所在月份为止《台州造价》三门信息价（正刊）对应材料信息价算术平均价。
    2）水泥、砖、砂、石子、人工：A2=施工期前80%月份《台州造价》（正刊）三门信息价所对应的材料（人工）信息价平均价。
（3）调整方法
a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；
b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；
c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。
第3种方式：其他价格调整方式：        /           。
11.2  法律变化引起的调整 ： 基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。
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本合同价款采用第  3  种方式  其他价格形式合同   确定。
1．单价合同：                     /              
2. 总价合同：                    /               
总价包含的风险范围：             /                
风险费用的计算方法：             /                 
风险范围以外合同价格的调整方法：        /          
3. 其他价格形式：工程造价按工程预算定额计价乘以结算率（1-下浮率）确定。
合同约定的风险范围：
本工程结算价的计算方式同预算审核书，即按以下第（1）约定工程造价计算规则，乘以投标工程结算率（1-下浮率）计算工程造价。除风险范围以外约定调整外，以下内容约定不作调整：
（1）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》相关补充定额及省、市行业主管部门发布的计价文件规定，计算工程造价。
（2）工程结算率（或下浮率）：                                 ；
（3）签订合同时采用的基准价格：    预算审核书所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格      ；
（4）施工组织措施项目内容及对应费率：   同预算审核书       ；
（5）规费费率：                    ；税金税率：    9%       ；
（6）企业管理费、利润、施工组织措施费、规费的计算基数为人工及机械台班费，计算基数中单价按人工、机械台班的定额单价计算；
（7）发包人签证确定的某个施工内容的施工价（或工料机完全价）仅计算税金，不纳入工程下浮率（或结算率）计算；
无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程由发包人签证或招标确定的价格，不纳入工程下浮率（或结算率）计算；
（8）计日工单价：技术工（300）元/工日、普工（200）元/工日，工日数经发包人签证;该项费用仅另计算税金；
（9）其他可能发生的费用：
a.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。
b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，并由承包人自行解决。
c.实际施工中可能发生的街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用。
d.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
e.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件拆除施工用变压器、临时设施等，如在限定时间内不拆除的，由招发包人全部没收。
f.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。
g. 承包人在本工程施工中，与施工有关的一切设施、设备、材料堆场等，必须控制在总平规定范围内，超越了该范围而引起的一切费用，由承包人自行承担。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量按照专用条款12.3.1条规定，由承包人计量，发包人或其委托的相关中价机构审核。
（2）因市场价格波动引起人工、材料价格变化的调整，按本专用合同条款第11.1款的约定调整。
（3）未在投标价中包含的专项施工方案（注：主要指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程）的施工及论证费用，根据施工现场实际按照合同约定方法确定费用或签证。
（4）招标时发包人提供的分部分项工程定额组价如发现计算有明显错误、定额子目套用错误或定额子目漏项，可按实调整；各项取费费率漏项或错误，可按相对应中值或规定取费进行调整，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。
（5）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料由承包人采购时，应由发包人签证确
定价格后采购，发包人在收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。总价按评标评标底下浮率
下浮。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：    /    。
预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7 天前支付 。
预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：         /          。
预付款担保的形式为：          /         。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》相关补充定额及省、市行业主管部门发布的计价文件；发包人提供的工程量计算规则计量，由承包人计量、发包人及有部门审核。
12.3.2 计量周期：
关于计量周期的约定： 按形象进度计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：              /                。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /      
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891251]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：  /  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）待工程基础±0.00完成后付至合同价款的10%，主体结构完工后付至合同价款的40%，等上级资金拔款到位后，工程竣工验收合格并结算经审定后，付至工程结算价的75%，余款按竣工验收合格之日起算，在二年内付清（其中1.5%的结算价为质量保修金，待缺陷责任期满后一个月内结清）（不计息）。
（2）其余按通用合同条款。承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。
（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。
12.5 支付账户：
发包人将当期应付工程进度款的20% 拨付到承包人的农民工工资专用账户；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。（台州市外公司必须开具跨区域涉税报告，提交每期工程款发票支付同时，必须带税款缴纳凭证）。
如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。
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13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24 小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
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关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款    。
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请， 发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。
13.2.3竣工日期
（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为计算合同工期终止日。
（2）其余按通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：          /          。
（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：          /              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
13.6.2地表还原 
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 
本工程场地恢复的要求： 
（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原； 
（2）施工后废弃材料、设备清理撤离； 
（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。 
（4）其它要求：                         。
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14.1 竣工结算申请
1.承包人提交竣工结算申请的期限：
承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
2. 竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.3竣工结算审核
（1）发包人结算审核时间：
发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（60）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）
因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；
（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。
（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托三门县财政局审核确定，工程款以三门县财政局的审计结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5%以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
14.4 最终结清.
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    2份      。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    /  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2  种方式：
（1）质量保证金保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单），保险金额为1.5 %的工程结算价款； 
（2）1.5%的工程结算价款； 
(3)其他方式:            /         。 
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第   2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 
（3）其他扣留方式: 发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。 
关于质量保证金的补充约定：        /             。
15.3.3 质量保证金的退还
质量保证金按以下第   1  方式退回：
（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。
（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。
（4）其它：      /    。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款   。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /      。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理； 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（ ）%计算； 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（7）其他：                   /                 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
（4）未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的（   ）%。
（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔  〕以上时，可解除施工合同。 
（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：          /        。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：         /          。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。
17.2 不可抗力的通知
按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。 
17.3 不可抗力后果的承担 
按通用条款。 
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按通用条款规定执行 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：             /                     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /       。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：        /          。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：             /                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。
其他事项的约定：                 /                    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向三门县人民法院起诉。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：                                 
地  址：                                  地  址：                                        
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：                             
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：                               
电  话：                                   电  话：                                  

   
[bookmark: _Toc351203652]
附件
专用合同条款附件：
附件3：工程质量保修书
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工程质量保修书

发包人（全称）：三门县亭旁镇任家村股份经济合作社       
承包人（全称）：                                     

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
招标人提供的竣工图纸所包含的所有工程。 
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：  /  。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  /                   
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                     承包人（公章）：                      
地  址：                            地  址：                               
法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：                     
电  话：                            电  话：                                
传  真：                            传  真：                                 
开户银行：                          开户银行：                              
账  号：                            账  号：                                
邮政编码：                          邮政编码：                              
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[bookmark: _Toc55836010]第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目   
工程项目地址：         三门县亭旁镇任家村         
建设单位（甲方）： 三门县亭旁镇任家村股份经济合作社 
施工单位（乙方）：                                   

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方单位：（盖章）　　　　　　　　              甲方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　                 法定代表人：
地址：　　　　　　　　　  　　　　             地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　           电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　　         年　月　日











[bookmark: _Toc29592]第五部分     安全生产合同
为保证三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位 三门县亭旁镇任家村股份经济合作社  （下简称“甲方”）与施工单位              （承包人名称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术培训教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6、对于易燃的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同一式陆份，双方各执叁份。




甲方单位：（盖章）　　　　　　　　              乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　               　 法定代表人：
地址：                       　　　　　　　　　 地址：
电话：                  　　　　　　            电话：
   年　  月　 日　　　　　　　　　　　　　       年　  月　 日
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[bookmark: _Toc372899887][bookmark: _Toc288556313][bookmark: _Toc394573957][bookmark: _Toc29892748][bookmark: _Toc283886271][bookmark: _Toc283976561][bookmark: _Toc282596326]1. 工程概况

1.1招标工程：三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 
1.2建设规模：详见本项目招标公告 
1.3工程估算价：详见招标公告 
1.4建设地点： 三门县
[bookmark: _Toc394573958][bookmark: _Toc372899888][bookmark: _Toc288556314][bookmark: _Toc29892749]2. 技术规范及标准

2.1  依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求：
（1）国家现行的设计规范；
（2）国家现行的施工规范；
（3）国家现行的验收规范；
（4）国家现行的质量评定标准；
（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；
2.2技术规范由承包人自备，标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

[bookmark: _Toc29892750][bookmark: _Toc229990372][bookmark: _Toc282596327][bookmark: _Toc394573959][bookmark: _Toc283886272][bookmark: _Toc283976562][bookmark: _Toc372899889][bookmark: _Toc288556315]3．材料质量要求
[bookmark: _Toc66769197]
3.1 材料选择
（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”， 投标人在投标时必须按招标文件表中所列的备选品牌之一进行施工。
（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
[bookmark: _Toc66769198]3.2 材料的质量保证
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
3.3 供应要求
（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
[bookmark: _Toc66769200][bookmark: _Toc61168478][bookmark: _Toc163749454]（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

[bookmark: _Toc282596328][bookmark: _Toc283886273][bookmark: _Toc283976563][bookmark: _Toc288556316][bookmark: _Toc29892751][bookmark: _Toc91422889][bookmark: _Toc394573960][bookmark: _Toc119983975][bookmark: _Toc372899890][bookmark: _Toc229990373][bookmark: _Toc45782033]4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
4.3 对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》


























附件：主要设备材料备选品牌一览表

	主材设备材料备选品牌一览表

	序号
	材料名称
	规格型号
	推荐品牌
	备注

	1
	瓷砖、地砖
	
	东鹏、大将军、冠军
	优于或相当于

	2
	铝合金窗、门
	
	凤铝、兴发、坚美
	优于或相当于

	3
	无机涂料
	
	志强、立邦、泰基
	优于或相当于

	4
	配电箱
	
	梅兰日龙、杭州之江、上海三开
	优于或相当于

	5
	给排水管
	
	伟星、公元、中财
	优于或相当于

	6
	灯具
	
	雷士、欧普、三雄极光
	优于或相当于

	7
	卫生洁具
	
	辉煌、惠达、东鹏
	优于或相当于

	8
	电线、电缆
	
	开开、永通中策、亘古
	优于或相当于

	9
	开关、插座
	
	人民电器、鸿雁、得力西
	优于或相当于
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[bookmark: _Toc201383236][bookmark: _Toc169487825][bookmark: _Toc45782034]附件一：
三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目   
投 标 函

三门县亭旁镇任家村股份经济合作社：
一、根据你方的三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证： 
1、我公司愿以预算造价 3004150元，下浮        ％（百分号前保留二位小数，第三位四舍五入），并同意以招标文件规定计算合同价承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、工期：      日历天 。
3、项目负责人：           
4、工程质量等级合格。
5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。
二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
                                               


[bookmark: _Hlt465761988][bookmark: _Hlk465759066] 法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

                                              日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc45782035]
附件二：      
三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目   
项目管理机构配备表

	本工程拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	本岗工龄
	岗位证书号码
身份证号码
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。



法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

                                       日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc201383241][bookmark: _Toc169487830][bookmark: _Toc144975208][bookmark: _Toc45782036][bookmark: _Toc155342580][bookmark: _Toc106012815][bookmark: _Toc106553077]附件三：
三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目   
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	资质等级
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	


简






历



	




[bookmark: _Toc106012817][bookmark: _Toc106553079][bookmark: _Toc155342585]法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

                                                       日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc201383242][bookmark: _Toc45782037]附件四：
三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目   
主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

                                                       日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc201383244][bookmark: _Toc45782038][bookmark: _Toc155342588][bookmark: _Toc169487834][bookmark: _Toc76292000][bookmark: _Toc118710617][bookmark: _Toc155342587][bookmark: _Toc147380660][bookmark: _Toc106553081][bookmark: _Toc136335625][bookmark: _Toc118275606]附件五：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县亭旁镇任家村村级事务中心项目 的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
[bookmark: _Toc143318918][bookmark: _Toc141242988][bookmark: _Toc148157964][bookmark: _Toc146440177][bookmark: _Toc143319553][bookmark: _Toc155322974]       年    月    日


[bookmark: _Toc45782039][bookmark: _Toc169487835][bookmark: _Toc155342591][bookmark: _Toc201383245]附件六：
法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位           （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                      （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人为该工程的投标项目负责人，在招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。



投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          
身份证号码：                  职务：                    
授权委托日期：            年            月             日

