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[bookmark: _Toc40721101]第一章公开招标公告
根据相关规定,受采购人委托，现就三门县绿色产城建设有限公司单位的沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。
一、项目编号：浙欧招备【2023】013号
二、招标项目概况：
	标段号
	项目名称
	简要技术要求
	数量
	预算审核价（元）
	最高
限价
（元）
	服务期

	1
	沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目
	详见第四章
	1
	381887
	328423
	30日历天


三、合格投标人的资格条件：
1）具有环保工程专业承包三级及以上资质的供应商；
四、招标文件获取的方式：
[bookmark: OLE_LINK1]1、本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，招标文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为主。
2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。
五、投标截止及开标时间、地点：
1．投标文件递交的截止时间为2023年5月30日15时00分，地点为三门县湫水大道58号（欧邦工程管理集团有限公司）二楼会议室。
2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
六、投标保证金：
[bookmark: _GoBack]现金形式：捌仟元。（需单独密封并标注公司名称）
七、相关注意事项：
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。
八、公告发布网址：
三门县公共资源交易中心（http://jyzx.sanmen.gov.cn）。
九、联系方式：
（一）招标代理机构
项目联系人：郑晓峰
联系电话：0576-83321522
（二）招标人（受理招标文件相关质疑及答复） 
招标联系人：蒋贝贝 
联系电话：13968516345



三门县绿色产城建设有限公司

欧邦工程管理集团有限公司

2023年5月12日

[bookmark: _Toc40721102]

第二章投标人须知
前附表
	序号
	项    目
	内                 容

	1
	供应商特定资格要求
	符合招标公告资格要求的供应商

	2
	答疑会或现场踏勘
	不组织

	3
	投标文件包装要求
	资格证明文件共5份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共5份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共5份（1正本4副本，封装成一袋）。

	4
	投标有效期
	投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

	5
	投标文件递交
	时间：2023年5月30日15:00时（北京时间）
地点：三门县湫水大道58号（欧邦工程管理集团有限公司）会议室。
递交投标文件及出席开标会议要求：
投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。

	6
	开标时间及地点
	时间：2023年5月30日15:00时（北京时间）
地点：三门县湫水大道58号（欧邦工程管理集团有限公司）二楼会议室。

	7
	投标保证金
	1、担保金额：捌仟元。
2、投标保证金缴纳方式：采用现金方式，需单独密封并标注公司名称。

	8
	履约保证金
	供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的2%。

	9
	实质性条款
	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。

	10
	开标程序
	先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。

	11
	解释权
	本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构




一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。
2、采购人：三门县绿色产城建设有限公司
3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。
4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
6、“书面形式”包括信函、传真等。
7、“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
本项目招标代理费由中标单位支付，代理费金额为8000元，在领取中标通知书时一次性付清。
（四）特别说明
1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。
2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
7、本项目不允许分包。
二、招标文件
   （一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。
（二）招标文件的澄清或修改
1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 
2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
 三、投标文件
（一）投标文件的组成
注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。
▲1、资格证明文件的组成：
[bookmark: _Toc37343332][bookmark: _Toc37343518]（1）投标声明书（见附件一）；
[bookmark: _Toc37343519][bookmark: _Toc37343333]（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；
[bookmark: _Toc37343334][bookmark: _Toc37343520]（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；
（4）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要
求的必须提供），以及需要说明的其他资料。
2、商务与技术文件的组成：
（1）供应商基本情况表（附件三）；
（2）业绩一览表（如有，见附件四）（附上每个业绩合同复印件）；
（3）项目实施人员一览表（附件五）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）；
（4）资质、认证等相关证书材料；
（5）针对本项目的实施方案等材料；（附件六格式自拟）；
（6）供应商认为需要提供的其他资料； 
3、报价文件的组成：
①开标一览表（见附件七）；
（二）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》格式填写。
2.投标报价应包括项目直接费、间接费、利润、税金、招标代理费、政策性文件规定等所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
▲4.本项目设有最高限价，若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。
5.开标一览表中每单项必须填写单价和合价，其它属于招标内容范围内而未列入费用清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。
6.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。
（三）投标文件的制作、封装及递交要求
1.投标文件的制作
①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。
▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。
③投标文件封面，可参照附件内容。注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。
④正本和副本内容有出入，以正本为准。
▲2.投标文件的签署、盖章
投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。
3.投标文件的外包装、密封
▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。
▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。
③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、“投标人名称”、“开标时启封”等字样。
④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。
4.投标文件的递交
▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。
②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。
③逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。
5.投标文件的修改或撤回
①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。
②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。
③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。
④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
（三）投标文件的有效期
自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。
四、投标保证金
1．投标人应在递交投标文件时同时递交投标保证金，金额、形式见招标公告。
2.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。
3.未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还。
4.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的；
（7）法律、法规明确规定的其他行为。
五、开标
1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。
2.本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。
3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。
4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。
5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。
6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。 
7.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。
8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。
9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。
10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
11.主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。
12.开标会议结束。
六、评标
评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
（一）组织评标程序
招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。
1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。
2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
3.宣读提交投标文件的供应商名单。
4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。
6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。
（二）评标委员会评审程序
1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。
2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。
4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。
6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。
8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。
9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。
（三）无效标与废标
1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；
（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；
（8）投标有效期、交货期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；
（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.发生下列情况之一的视为废标：
（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；
（2）因重大变故，采购任务取消的；
（3）提交投标文件的供应商不足三家的；
（4）法律法规和招标文件规定的其他导致评标无效的。
（四）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；
如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（五）评标原则和评标办法
1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。
3、评标委员会否决不合格投标后，有效投标不足3家，评标委员会认为具有竞争，则可继续评标。
（五）评标过程的监控
1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。
七、定标
1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。
2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。
3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。
4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。
八、合同签订及公告
（一）签订合同
1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。
4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。
5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

[bookmark: _Toc40721103]第三章评标办法及评分标准
一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。
本评标方法采用综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人。
二、确定中标候选人
评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人。
三、评标细则
按“投标人须知——六、评标”的相关流程，依次对投标人的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件进行评审。
本项目总分100分(商务与技术文件为90分，报价文件为10分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。
（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。
（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：
商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数
（三）商务技术与报价文件评审内容及标准

	[bookmark: _Toc40721104]商务与技术分（90分）
	评分内容
	评分细则
	分值

	
	1、体系认证
	投标人供应商具有有效的ISO 9001质量体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。（投标文件中提供证书复印件加盖公章）
	3分

	
	2. 技术实力
	投标人独立拥有水生态研发实验室的得2分。（投标文件中提供实验室图片、仪器图片、发票或区级科技部门证明复印件，加盖公章，否则不得分）
	2分

	
	3. 企业荣誉
	投标人具有国家级高新技术企业证书得2分。（提供证书复印件加盖公章）
	2分

	
	4.业绩
	投标人自2020年1月1日至今，承接过水质提升/生态修复/河湖治理或运维项目，每提供一份得1分，最高得3分；（需提供相对应的承包合同、中标通知书证明资料复印件，上述资料均须加盖投标人公章）
	3分

	
	5.对本项目的理解程度
	包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本次水生态修复的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。评委会根据各投标人对本项目的理解程度进行综合评议，酌情给分：20分≤优≤28分；10分≤良< 20分；1分≤一般< 10分。
	28分

	
	6.对本项目的技术路线及施工组织设计方案
	根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、拟投入本项目水质提升的设施设备、材料配备情况进行综合评比。14分≤优≤20分；7分≤良< 14分；1分≤一般<7分。
	20分

	
	7.设备、材料更换安装布置图
	根据投标人提供的各项设备、材料更换安装布置图的完整性、合理性、科学性等进行综合评定。布置图要求包括：注明陆上、水面或水下布置、间距、单体面积等，如涉及水下设备安装，需绘制设备在河道内的垂直断面布置图。3.2分≤优≤5分；2.4分≤良< 3.2分；1分≤一般< 2.4分。
	5分

	
	8. 项目人员配备情况
	1、项目负责人为环境类专业高级职称的得2分，为环境类专业中级职称的的1分，没有职称的不得分；
2、所配备的施工期人员有施工员、安全员、材料员、资料员、质量员得5分，缺一人扣一分，（以上人员均需提供证书复印件加盖公章）
	7分

	
	9.日常巡查方案
	评委根据水质提升作业期间的日常巡查方案进行综合评议。3.2分≤优≤5分；2.4分≤良< 3.2分；1分≤一般< 2.4分。
	5分

	
	10.水质自行检测方案
	评委根据投标人提供的水质自行检测方案进行综合评议。3.2分≤优≤5分；2.4分≤良< 3.2分；1分≤一般< 2.4分。
	5分

	
	11.应急响应方案
	评委根据投标人提供的针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行综合评定。3.2分≤优≤5分；2.4分≤良< 3.2分；1分≤一般< 2.4分。
	5分

	
	12.服务承诺及合理化建议
	评委根据投标人提供的针对本项目所提出的服务承诺和合理化建议进行评定：3.2分≤优≤5分；2.4分≤良< 3.2分；1分≤一般< 2.4分。
	5分

	报价分（10分）
	所有有效投标报价的平均值（A）作为评标基准价。
当投标人报价等于评标基准价时得满分（10分）；若高于评标基准价时，每增加1%扣0.3分；若低于评标基准价时，每减少1%扣0.2分。中间用插值法计算，分值计算结果保留两位小数。






第四章公开招标需求

1 、公开招标需求
1.1 项目一览表
本次招标共一个部分，具体内容如下表：
	序号
	顶目名称
	技术要求
	数量
	预算审核价
	最高限价

	1
	沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目
	详见招标文件要求
	1
	381887元
	328423元



2、项目基本情况
本项目位于三门县沿海工业城，工程建设内容为沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目，项目由三门县绿色产城建设有限公司负责建设。工程主要组成部分包括生物拦截栅、强化潜流湿地、异位活水推流设备、表流人工湿地、配电箱及电缆线、强化生态哺育浮岛、微生物及日常维护等。
3、商务要求
（1）工期：签订合同后30日历天内。
（2）付款方式：工程竣工验收合格且结算审核,并经财政备案完成后付至工程结算审核价款的100%。发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供质量保证金保函（金额为工程结算价的1.5%）。


[bookmark: _Toc40721105]
第五章合同条款及格式
[bookmark: _Toc40721106]合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。
1、 
[bookmark: _Toc68615906][bookmark: _Toc394573945]第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：        三门县绿色产城建设有限公司       
承包人（全称）：                                        
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: _Toc351203482]1．工程名称：沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目   。
2．工程地点：三门县沿海工业城 。
3．工程立项批准文号： / 。
4．资金来源：自筹  。
5．工程内容：工程主要组成部分包括生物拦截栅、强化潜流湿地、异位活水推流设备、表流人工湿地、配电箱及电缆线、强化生态哺育浮岛、微生物及日常维护等。具体详见施工图纸及预算审核书。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6．工程承包范围：
（1）发包人提供本项目设计范围内的河道水质提升项目，具体详见施工图纸及预算审核书。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合     合格        标准。
[bookmark: _Toc351203484] 四、签约合同价与合同价格形式	
1．签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2．合同价格形式： 单价合同，总价下浮（下浮率同综合优惠率=[1-（投标人最终投标报价-安全文明施工费）/（本标段预算审核价-安全文明施工费）]×100% 。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第    种方法， 并与工程计价时采用的计税方法一致。
（1）一般计税方法。
（2）简易计税方法。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                                  。
[bookmark: _Toc351203486] 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、创优目标
[bookmark: _Toc351203487]工程质量创   [ / ]优质工程   。
安全文明施工创   [ / ]安全文明标准化工地   。
八、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。
4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488] 九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]十、签订时间
本合同于       年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490] 十一、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491] 十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492] 十三、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493] 十四、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，合同备案机构执       份。


发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：                     
地  址：                             地  址：                               
邮政编码：                           邮政编码：                             
法定代表人：                         法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                               
传  真：                             传  真：                               
电子信箱：                           电子信箱：                             
开户银行：                           开户银行：                             
[bookmark: _Toc228163246][bookmark: _Toc394573946]账  号：                             账  号：                              

[bookmark: _Toc68615907]

第二部分   通用合同条款（略）
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF—2017—0201）
[bookmark: _Toc68615908][bookmark: _Toc278377207][bookmark: _Toc394573947][bookmark: _Toc267919286]

第三部分　专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc228163249][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《三门县人民政府办公室关于印发三门县政府投资项目变更管理办法（试行）的通知》（三政办规〔2023〕4号）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监[2017]11号）除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                           ；
资质类别和等级：                                     ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                           。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                           ；
资质类别和等级：                                     ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：               。
1.1.3.9 永久占地包括：                                         。
1.1.3.10 临时占地包括：                                        。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》及现行市场价以及工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：             /                        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                   /                    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                   /                     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
 ①施工组织设计；
②其他：磋商文件及招标答疑。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔 3〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。
发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原有承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人接收文件的电子信箱：                    。
发包人指定的接收人为：  （注：2人以上及联系电话）  。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人接收文件的电子信箱：                    。
承包人指定的接收人为：  （注：2人以上及联系电话）。
监理人接收文件的地点：             ；
监理人接收文件的电子信箱：                    。
监理人指定的接收人为： （注：2人以上及联系电话）  。
发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定 。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场红线为界，承包人应按照发包人划定的施工作业区范围施工，超出施工作业区范围的政策处理费用由承包人负责。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中综合考虑，并承担相应费用。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内  。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量变化不调整综合单价    。
[bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；身份证号：       ；
职    务：   ；联系电话：       ；
电子信箱：   ；通信地址：   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、成本、安全、进度进行全面管理，但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字同意并加盖公章方有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  施工用临时水源、电源的接入、安装，委托承包人完成  。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。
发包人是否提供支付担保：       /         。
发包人提供支付担保的形式：    /        。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：  2套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。
（10）承包人应履行的其他义务：
a.向发包人、监理人提供施工现场办公室各1间免费使用。 
b.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
c.本项目施工安全由承包人负总责。
d.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
e、其他：
①承包人必须遵守浙江省、台州市等地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
②承包人应负责协助办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，费用按相关规定承担。协助办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交（包括发包人另行招标的专业分包、设备安装工程）的相关手续，并协助发包人进行工程移交。承包人协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，承包人自身发生相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。
③对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。
④承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。
⑤承包人负责落实对施工现场的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
⑥不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。 
⑦施工现场的标语、条幅和围挡图案、廉政文化宣传等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。
⑧承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。
⑨由承包人的质量安全职能部门每月对本工程施工现场的质量、安全文明、进度等进行全面督查，并将督查结果向发包人汇报。
⑩已竣工工程未验收合格之前，承包人按协议条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，责任方自费予以修复至符合验收条件。
f、农民工工资按三人社〔2019〕41号关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见执行。
（11）承包人诚实信用的承诺：  承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务   。
（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：             /                     。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：  ；身份证号：     ；建造师执业资格等级：  ；建造师注册证书号：    ；
建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：   ；
联系电话：   ；电子信箱：       ；
通信地址：                                 ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                      。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  月到岗须不少于24 天。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须不少于24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 关键岗位人员到岗达不到24天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的5%（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。
[bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc304295523]3.5 分包
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   工程主体结构、关键性工作      。
[bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296347160]主体结构、关键性工作的范围：   按通用条款执行    。
 3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。
其他关于分包的约定：接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /         。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保： 否      。
承包人提供履约担保的形式、金额：    /        。
[bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
[bookmark: _Toc267251418]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：  ；职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号：；联系电话：   ；
电子信箱：    ；通信地址：  ；
关于监理人的其他约定：
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                                              ；
（2）                                                              ；
（3）                                                              。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664]5. 工程质量
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：               /                           。
关于工程奖项的约定：                      /                         。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
[bookmark: _Toc351203638]重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工管理规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（50）%，其余部分与进度款同期支付。
安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案），应按规定组织专家论证及办理审批手续。
监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，应按当地政府规定的项目变更办理程序办理）。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用合同条款执行 。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②因政策处理不完善导致无法施工。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天人民币500元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.1 发包人供应材料与工程设备：
本工程中       /    材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。
发包人提供的     /       材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）
8.2 承包人采购材料与工程设备
（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。
（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。
（3）所有材料必须有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。
（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
（7）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。
[bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296891207]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /  ）%计算。
（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（  /   ）%计算。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（如有要封存样品，明确具体样品名称）。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc318581174][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497]9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：
（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。
（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（4）当质量安全管理机构根据规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：              /                。
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[bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单或预算审核书有相同项目的，按照相同项目单价认定。
（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按招标控制价中计算标准；预算审核书中没有的，参照工程所在地信息价，先正刊后副刊；若信息价也没有，由业主签证进行结算），计算综合单价，报发包人审核后确定，纳入总价按综合优惠率下浮。但确定的综合单价中，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。
（3）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。
综合优惠率= [1-（投标人最终投标报价-安全文明施工费）/（本标段预算审核价-安全文明施工费）]×100%。
10.4.2 变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府办公室关于印发三门县政府投资项目变更管理办法（试行）的通知三政办规〔2023〕4号执行。
[bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297216204]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297048390]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      。
[bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296944538]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程估算价在（50）万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按通用合同条款执行。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。
10.7.4专业发包工程管理费
发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），本工程按  /   计算。
需总承包人配合的具体事项：                                  。
发包人另行发包的专业工程：                                  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：     由发包人签证后按实结算        。
创标化工地增加费计算方法：      /         。
创优质工程增加费计算方法：   /         。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297048387]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /           ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定：A1=编制招标控制价（或预算审核价）时所采用《台州造价（工程所在地）》对应月份的人工、材料价格。
（2）市场价格约定：
A2＝施工期（建构筑物主体施工期）对应《台州造价》（正刊）三门信息价所对应的材料（人工）信息价算术平均价。
（3）调整方法
a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；
b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；
c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。
第3种方式：其他价格调整方式：        /            。
11.2  法律变化引起的调整 ：   基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。
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本合同价款采用第  1  种方式  单价合同 ，总价下浮  确定。
1．单价合同。
综合单价包含的风险范围：
⑴本工程结算方式同预算审核书、实行总价下浮、下浮数值为综合优惠率。
⑵除本节风险范围以外规定可以调整，其它一律不得调整，如招标文件规定的计算依据、招标人及预算审核书中提供的单价、费率、结算率等；
⑶计日工综合单价〔工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）按技术工300元/工日，普工200元/工日计取〕；
⑷以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：
a.自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用。
b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，并由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。
c.凡招标文件中没明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。
d.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
e.建筑垃圾外运应按当地有关要求办理，如垃圾运至指定地点集中处理等。建筑垃圾外运及场地清理费用发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。
f.除合同另有规定外，承包人应在工程完工后竣工验收前，无条件拆除施工用变压器、临时设施等，如在限定时间内不拆除的，由招发包人全部没收。清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。
（5）余土外运运距投标单位自行考虑，结算时不再调整。
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）工程量按照12.3.1 条规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。关工程造价方面规定及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。
（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差或工程变更引起的工程量增加或减少，结算时工程量按实结算，综合单价按10.4.1  条执行。
（4）发包人提供的工程量清单项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行。
（5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款10.4.1（2）款约定方法调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。
（6）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照合同专用条款10.4.1（2）款约定方法确定或签证。
（7）招标时发包人提供的分部分项工程定额组价如发现计算有明显错误、定额子目套用错误或定额子目漏项，可按实调整；各项取费费率漏项或错误，可按相对应中值或规定取费进行调整，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1（2）款约定执行
（8）本项目中规定的暂估价项目按10.7条约定执行。
（7）工程中凡涉及工程项目变更管理均严格按三门县人民政府办公室关于印发三门县政府投资项目变更管理办法（试行）的通知三政办规〔2023〕4号执行。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      /             。
预付款担保的形式为：          /         。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等工程所在地现行的有关工程造价方面规定以及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。
12.3.2 计量周期：
关于计量周期的约定：按进度计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：             /                 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：/
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）工程竣工验收合格且结算审核,并经财政备案完成后付至工程结算审核价款的100%。发包人支付最后工程结算付款前，承包人向发包人提供质量保证金保函（金额为工程结算价的1.5%）。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。
（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。
12.5 支付账户：
发包人将当期应付工程进度款的（20）%拨付到承包人的农民工工资专用账户：          ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。
如承包人因经营需要将工程款支付至其他指定帐户时，应向发包人书面申请，并由承包人法定代表人或授权代表签字、盖章。
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13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24 小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
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关于竣工验收程序的约定： 竣工验收程序按通用合同条款。
承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 。
13.2.3竣工日期
（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。
（2）其余按通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /      。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：          /          。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人      承担；
（2）无负荷联动试车费用由       承包人       承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：          /              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
13.6.2地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
本工程场地恢复的要求：
（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；
（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；
（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。
（4）其它要求：                                     。
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本工程结算造价的编制，结算时的工程数量根据施工实际完成情况进行增减调整计算。结算总价=实际完成工程量*预算审核综合单价*（1-综合优惠率）。新增加的材料，其数量须由发包人签证同意，价格按施工当月当地信息价，其余材料价格均不另作调整。暂估价格由发包人签证同意计入工程结算。
14.1竣工结算
14.1竣工付款申请
1.承包人提交竣工结算申请的期限：
承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
2. 竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，〔各分段节点工程结算审核报告、〕工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
14.2 竣工结算审核
（1）发包人结算审核时间：
发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在3个月内审核完毕，并签发最终工程结算证书（注：政府性投资工程项目，在确定审核时间时应将相关部门监管复核时间计入）。
因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核时间60天内，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止；逾期审核时间超过60天，超过时间的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算；
（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金；逾期超过56天，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的最终工程结算证书有异议的，可对无异议部分签署确认意见，同时对有异议部分签署争议解决途径意见。发包人先支付承包人无异议部分工程结算价款，异议部分重新进行复核或按照第20条处理。
（4）结算特殊要求：程结算由发包人委托三门县财政项目预算审核中心审核确定，工程款以三门县财政项目预算审核中心的审定结论为依据。审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》(浙价服〔2009〕84 号) 计算，其中结算超过 5%核减率(超过送审造价 5%以外的核减额) 和核增造价引起的追加收费(核增、核减不相互抵扣) ，由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
4.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   按发包人实际需求   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止后7天内     。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期12个月，其余按通用条款执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： /
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 1 种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为银行保函〔保险公司保函〕，金额为1.5 %的工程结算价款； 
（2） 1.5 %的工程结算价款；
（3）其他方式：           /                      。
15.3.2  质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函 。
关于质量保证金的补充约定：             /                。
15.3.3质量保证金的退还
质量保证金按以下第 4 方式退回：
（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。
（2）建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。
（3）市政工程：工程竣工验收合格后满1年返还全部质量保证金。
（4）其它：缺陷责任期终止后，质量保证金保函自动失效。           。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按通用条款  。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /          。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理； 
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；造成工期延误的顺延工期，并承担承包人的相应损失费用；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：支付承包人该项工作合理利润，按取消工作签约合同价（     ）%计算； 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
（7）其他：          /                         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（2）本工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
（4）未达到投标所承诺的诚信、技术标准及创优、创标化工程目标，按每一项扣减履约担保金的〔    〕%。
（5）承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。
（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：          /        。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。
16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：         /          。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。
17.2 不可抗力的通知
按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。
17.3 不可抗力后果的承担
按通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用合同条款规定执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用合同条款规定执行     。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：               /                。
争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。
其他事项的约定：                 /                   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。
20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向  台州 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 三门县 人民法院起诉。
21、补充条款



发包人(公章)：                               承包人(公章)：                           
地  址：                                    地  址：                                
法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：                       
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：                       
电  话：                                    电  话：                                 
[bookmark: _Toc351203652]传  真：                                    传  真：                                 



附件
专用合同条款附件：
附件3：工程质量保修书
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工程质量保修书

发包人（全称）：  三门县绿色产城建设有限公司     
承包人（全称）：                          

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目  （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的所有内容。 
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目的质量保修期为2年； 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：           
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                 承包人（公章）：                      
地  址：                地  址：                
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：               
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：               
电  话：              电  话：              
传  真：                传  真：               
开户银行：                开户银行：            
账  号：                  账  号：              
邮政编码：                  邮政编码：             
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第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：   沿海工业城金峙河部分河道水质提升项目       
工程项目地址：         三门县沿海工业城       
建设单位（甲方）：      三门县绿色产城建设有限公司      
施工单位（乙方）：                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。


甲方单位：（盖章）　　　　　　　　           乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　              法定代表人：
地址：　　　　　　　　　　　　　            地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　        电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　        年　月　日









第六章投标文件格式附件

目  录
▲1、资格证明文件的组成：
（1）投标声明书（见附件一）；
（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；
（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；
（4）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要
求的必须提供），以及需要说明的其他资料。
2、商务与技术文件的组成：
（1）供应商基本情况表（附件三）；
（2）业绩一览表（如有，见附件四）（附上每个业绩合同复印件）；
（3）项目实施人员一览表（附件五）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）；
（4）资质、认证等相关证书材料；
（5）针对本项目的实施方案等材料；（附件六，格式自拟）；
（6）供应商认为需要提供的其他资料； 
3、报价文件的组成：
①开标一览表（见附件七）；



[bookmark: _Toc504136833][bookmark: _Toc37343534][bookmark: _Toc37343347][bookmark: _Toc504136834]附件一：
投标声明书

三门县绿色产城建设有限公司：
(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址：     。
我（姓名）系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。
3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：
（1）资格证明文件
（2）商务与技术文件；
（3）报价文件；
（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。
4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。
5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。
7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。
8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.提供虚假材料谋取中标、成交的；
B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
C.与招标人、其它供应商恶意串通的；
D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：________________邮编：____________　
电话：________________　传真：____________
 

投标人(盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日期：
注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：
授权委托书
三门县绿色产城建设有限公司：
  （投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：   职务：
全权代表身份证号码：
附上：全权代表身份证复印件                                              

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：


投标人（盖单位章）：                日 期：


附件三：
供应商基本情况表
项目名称：                                                  项目编号：            
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称（公章）：     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：   年   月  日
附件四：
项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。


投标人（盖单位章）：
法定代表人或全权代表（盖章或签字）：
日期：     年   月   日

附件五：
项目实施人员一览表
（按此格式自制）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	职称
	本项目中的职责
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




投标人（盖单位章）：
法定代表人或全权代表（盖章或签字）：
日期：     年   月   日



附件六：

实施方案
主要内容包括：
1、 对本项目的理解程度；
2、 对本项目的技术路线及施工组织设计方案；
3、 设备、材料更换安装布置图；
4、 项目人员配备情况；
5、 日常巡查方案；
6、 水质自行检测方案；
7、 应急响应方案；
8、 服务承诺及合理化建议；
9、 其他评标办法评分细则要求提供的技术文件等；


附件七：
开标一览表
项目名称：                                  项目编号：                
	投标总价(元)：
	大写
	

	
	小写
	

	服务期（日历天）：
	



说明：
 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；





投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）： 

日期：


附件八：投标文件封面




投标文件
“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）正本或副本（请选择）



项目编号：
项目名称：








投标人：（盖单位章）
法定代表人或全权代表：（盖章或签字）



二0二三年 月 日

附件九：外包装封面





项目编号：
项目名称：
内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）


投标人名称：	


开标时启封
提交地点：三门县湫水大道58号（欧邦工程管理集团有限公司）



 (
I
)

