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三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理 

公开招标公告
根据相关规定,受招标人委托，现就三门县公路与运输管理中心的三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。
一、项目编号：/
二、招标项目概况：
	标段号
	项目名称
	数量
	单位
	预算
（元）
	服务期

	一标段
	三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理
	1
	项
	275260
	自监理合同签订之日开始，至承接范围内所有工程竣（交）工验收合格之日止，缺陷责任期同各项目施工保修期


三、合格投标人的资格条件：
1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8）本项目的特定资格要求：

1、投标人资质要求：具有交通运输主管部门核发的公路工程乙级及以上监理资质证书，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。    

2、总监理工程师资格要求：具有交通运输部核发的公路工程专业监理工程师（道路与桥梁专业）或人社部核发的监理工程师（交通运输工程专业）或人社部和交通运输部联合颁发的监理工程师（交通运输工程专业）监理资格，具有工程师及以上技术职称，近5年来担任过一个二级及以上公路养护工程施工监理项目或二级及以上新（改、扩）建公路工程施工监理项目的工程经历。

3、业绩：自2020年1月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功地完成过二级及以上等级公路养护工程监理工作。（小修（日常养护）、绿化工程和交安专项工程监理除外）。
9）本项目不接受联合体投标。
四、招标文件获取的方式、时间：
凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610956/index.html）、三门县公路与运输管理中心官网（http://www.zjsmyy.com/home/list/001002001）网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件等招标资料。

五、招标答疑会
无。
六、投标截止及开标时间、地点：
1．投标文件递交的截止时间为2025年6月12日09时00分，地点为三门县公路与运输管理中心会议室（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼八楼）。
2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
七、相关注意事项：
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。
八、公告发布网址：
三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610956/index.html）、三门县公路与运输管理中心官网（http://www.zjsmyy.com/home/list/001002001）网站。

十、联系方式：
（一）采购代理机构

招标代理名称：台州景珩建设管理有限公司

项目联系人：许子倩 
联系电话：0576-83519809/18758430742
（二）招标人（受理招标文件相关质疑及答复） 
招标人名称：三门县公路与运输管理中心
联系人：李恒浙
联系电话：0576-83515018
三门县公路与运输管理中心
台州景珩建设管理有限公司
2025年5月22日
第二章  投标人须知前附表
	序号
	项    目
	内                 容

	1
	供应商特定资格要求
	符合招标公告资格要求的供应商

	2
	答疑会或现场踏勘
	不组织

	3
	投标文件包装要求
	资格证明文件共 5  份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5  份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。

	4
	投标有效期
	投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

	5
	投标文件递交
	时间：2025年 6月12日09时00分（北京时间）
地点：三门县公路与运输管理中心会议室（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼八楼）
递交投标文件及出席开标会议要求：
1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目的授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。

	6
	开标时间及地点
	时间：2025年 6月12日09时00分（北京时间）
地点：三门县公路与运输管理中心会议室（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼八楼）

	7
	实质性条款
	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。

	8
	开标程序
	先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。

	10
	解释权
	本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构


一 、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。
2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。
4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
6、“书面形式”包括信函、传真等。
7、“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
（四）特别说明
1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（或投标人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或投标人）员工（指本法人或控股公司正式员工）。
2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。
5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。
8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9、本项目不允许分包。
二、招标文件
   （一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。
（二）招标文件的澄清或修改
1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
 三、投标文件
（一）投标文件的组成
  投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。
▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（见附件2）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件3）
（5）投标人具备独立法人资格，具有交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级及以上监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。

（6）业绩证明（监理业绩证明文件需提供：（1）施工监理合同协议书；（2）发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。）

（7）提供总监理工程师的身份证、职称资格证书、毕业证、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的复制件）。
2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（附件4）；

（2）供应商类似项目实施情况一览表；(附件5)

（3）项目负责人资格情况表；（附件6）
（4）项目实施人员一览表；（附件7）

（5）证书一览表（附件8）

（6）商务及技术响应表（附件9）

（7）技术建议书 ；

（8）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术标评分的各类证明材料）。
3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件10）；

（2）报价明细表（附件11）

（3）投标人认为其他需要说明的内容。

说明：
（1）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。
（2）投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的调查、资料制作及服务所需一切费用，以及相关的一切费税等）及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。
（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。
（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
投标文件的制作、封装及递交要求
1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，采购人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，采购人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标
 1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。
2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。
3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。
4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。
5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。
6. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。
7.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。
8.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。
9.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
10. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。
11.开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
本项目评标委员会由评审专家和采购单位评审代表组成。
（二）评标程序
1、资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2、符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
3、综合比较与评价
（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
4、得分确认及评审报告编写
（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；
（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。
5、评价
采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
（三）澄清问题的形式
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效，作无效标处理
1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；
　2、不具备招标文件中规定的资格要求的；


3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
6、报价超过招标文件中规定的采购金额（或最高限价）的；
7、投标参数未如实填写；
8、投标文件提供虚假材料的； 

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：
　 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　 （5）不同投标人的投标文件相互混装；
　10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；
11、商务条款不响应；
（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理
1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标的报价均超过了采购预算价（或最高限价），采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的；
5、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的； 
6、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。
（七）评标原则和评标办法
1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。
（八）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
六、定标
1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。
七、合同签订
（一）签订合同
1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消其中标资格。
4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理，并记入国家企业信用信息公示系统。
5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。
  第三章  评标方法、评标标准
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成
（总分100分。技术建议书分值40分；商务分值50分；监理服务费报价分值为10分）
	1．技术建议书评审：40分
2．商务评审：
（1）监理业绩：18.5分
（2）企业信誉：1.5分
（3）监理机构人员：30分
3．监理服务费报价评审： 10 分
4．其他因素评审：    /   分
评审要求：
商务评审由评标委员会统一打分；技术建议书评审则由各评委单独打分（得分应以各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留两位小数）。

	2
	评标基准价计算方法
	1.评标价的确定：评标价=投标函文字报价
2.评标基准价的计算：

公路水运工程监理招标应设置评标基准价。

若m≤5，则为直接计算m个投标人的评标价算术平均值；

若m≥6，则S=A×r×k+P×（1-k)。

m为所有通过第一个信封初步评审、详细评审及第二个信封初步评审、详细评审的投标人数量；

S为评标基准价；

A为招标人的投标控制价（见投标人须知前附表3.2.3项规定）；

r为调整系数（开标时从0.95、0.96、0.97三个连续值中随机抽取一个值）；

k为控制价所占的权重值，本项目K值为30％。

P为所有通过第一个信封初步评审、详细评审及第二个信封初步评审、详细评审的投标人去除n家高值和n家低值后的评标价算术平均值；

n为m×30％的四舍五入取整值。

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	3
	监理服务费报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人监理服务费报价-评标基准价）/评标基准价

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	技术建议书评分标准
	主要监理岗位的职责（10分）
	各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得 9.9-10分；较好的，得9.7-9.8分；一般的，得9.5-9.6分。

	
	
	本工程监理工作重难点分析及对策（10分）
	针对本合同工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得9.9-10分；较准确的，得9.7-9.8分；一般的，得9.5-9.6分。

	
	
	监理工作的程序与措施（10分）
	针对本合同工程监理工作的程序与措施计划严谨措施得力的，得9.9-10分；计划可行措施较好的，得9.7-9.8分；计划和措施均一般的，得9.5-9.6分。

	
	
	对工程的建议（10分）
	针对本合同工程的建议具有针对性的，得9.9-10分；较好的，得9.7-9.8分；一般的，得9.5-9.6分。


续上表
	条款号
	评审因素
	评分标准

	2
	商务评审评分标准
	监理业绩（18.5分）
	满足资格审查最低要求得18.5分。

	
	
	企业信誉
（-5～1.5分）
	根据开标截止日前浙江省交通运输厅最新公布的有效的最近一个周期浙江省公路水运工程监理企业信用评价结果得分评价结果得分计算原则如下：
（1）监理企业信用评价结果为AA的得1.5分；
（2）监理企业信用评价结果为A的得1分；
（3）监理企业信用评价结果为B的得0分；
（4）监理企业信用评价结果为C的得-2分；
（5）监理企业信用评价结果为D的得-5分；
（6）未参与浙江省公路水运工程监理企业信用评价的得0分。

（须附浙江省交通运输厅最新公布的有效的最近一个周期浙江省公路水运工程监理企业信用评价的文件证明材料，否则不予加分）

	
	
	总监理工程师（30分）
	满足招标文件资格审查最低要求
	满足招标文件资格审查最低要求的得29分。

	
	
	
	个人信誉扣分（-9～1分）
	根据交通运输部监理工程师最近评价年度扣分，监理工程师个人评价年度扣分大于等于12分但小于24分的，扣2分，扣分大于24分的扣4分。
浙江省交通运输厅公布的最近一个周期浙江省公路水运工程总监信用评价结果得分。
评价结果得分计算原则如下：
（1）总监的信用评价等级得分为：AA得1分；A 得0.5分；B得0分；C得-2分；D得-5分。
（2）对于未参加总监信用评价的得0分。
（3）加分奖励标准与总监岗位登记单位挂钩，对于总监从业登记在最近信用评价年度内发生变更的，若其信用评价为AA、A级的，每变更一次降一个等级计算，降至B级为止。
（4）副总监拟任投标总监时，信用等级得分按降一级计算，降至B级为止。


	条款号
	评审因素
	评审标准

	3
	监理服务费报价评分标准（10分）
	监理服务费报价得分计算公式：
（1）若投标人监理服务费报价＞评标基准价，则监理服务费报价得分=10-偏差率×100×E1；
（2）若投标人监理服务费报价≤评标基准价，则监理服务费报价得分=10+偏差率×100×E2；
	E1值为0.3，E2值为0.2。（分值计算保留小数点后两位）。

	4
	其他因素
	/
	/

	需补充的其他内容

	条款号
	评审因素与标准

	1
	监理服务费详细评审
	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，建议评标委员会对投标报价低于投标控制价70％的投标人进行询标，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。


第四章  招标需求
委托人要求通常包括但不限于以下内容。
一、监理要求
（一）监理范围内容：
1、工程范围包括：
本项目主要对三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理范围为S315三龙线K2+000～K6+000（右幅K3+500～K5+500（左幅）、K5+770～K5+850（左幅）、K26+695～K31+000（右幅）及S316三江线K0+000～K1+022（全幅），折合双幅计6.215公里，本项目所有工程的施工监理及缺陷责任期监理。
2、质量目标：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。
3、安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。
（二）监理人员和试验检测仪器设备要求
具体要求详见人员要求表及试验检测仪器设备要求表。
（三）监理服务文件资料要求
工程所有设计文件、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料（包括摄像、录音和电子文档等）均属委托人财产。监理人在监理服务完成或合同中止前，应将上述文件、图表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料，按交办发【2010】382号《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》和浙交【2019】184号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施办法》并结合浙交【2002】138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》的规定，进行汇总、整理、装订成册，作为施工监理的竣工或阶段性资料，交付给委托人，监理人保留一份副本。上述资料中监理用表应采用《浙江省公路工程施工监理统一用表（2018版）》（浙交监【2018】116号）。其所需费用应包含在监理服务费报价中。
（四）其他要求：／
二、适用规范标准
（一）通用施工监理规范
现阶段按交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）、住房和城乡建设部《建筑工程施工监理规范》（GB／T50319-2013）；此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分，由监理人自备。
（二）专用施工监理规范
本规范原则按最新交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）、住房和城乡建设部《建筑工程施工监理规范》（GB／T50319-2013）执行，若今后浙江省交通质监主管部门有适用的对交通运输部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）的细化规范出台，则按最新细化的规范执行。
（三）施工技术规范
施工技术规范包括以下内容：
（1）本工程施工标段招标文件中的技术规范；
（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路工程建设标准、规范、规程及相关文件。
三、成果文件要求
（一）纸质版的要求
（二）电子版的要求
（三）其他要求
1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。
2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
3 除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》的规定。
四、监理人需要自备的工作条件
监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见第五条 委托人的其它要求规定。
五、委托人的其他要求
委托人的其他要求：监理人员应按要求在台州市养护工程系统上进行考勤。
1 监理人员
监理人派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，应能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、资格、资历、业绩、数量等须满足《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）的规定和表1监理人员要求表。
监理人员要求表                                

表1
	监理岗位
	监理资格
	备注

	总监理工程师
	1
	具有交通运输部核发的公路工程专业监理工程师（道路与桥梁专业）或人社部核发的监理工程师（交通运输工程专业）或人社部和交通运输部联合颁发的监理工程师（交通运输工程专业）监理资格，具有工程师及以上技术职称，近5年来担任过一个二级及以上公路养护工程施工监理项目或二级及以上新（改、扩）建公路工程施工监理项目的工程经历。
	未在在建项目上任总监理工程师或副总监理工程师职务

	道路专业监理工程师（兼测量）
	1
	具有交通运输部核发的公路工程专业监理工程师（道路与桥梁工程专业）及以上资格或人社部和交通运输部核发的监理工程师（交通运输工程（公路工程）专业）资格
	工程师及以上技术职称，据交通运输部监理工程师最近评价年度扣分，监理工程师个人评价年度扣分小于24分。专科及以上学历。

	监理员
	1
	具有相关工程类专业大专及以上学历，并取得交通运输主管部门或者协会核发的公路工程监理员及以上或监理培训证书。
	


注：1、总监理工程师为监理人自有人员，专业监理工程师及以上人员100％应为监理人自有人员。后续附属工程的施工监理工作由相关专业监理工程师承担。
1.1.1本表要求的所有监理人员仅为服务本监理项目的最低人员要求配备，在项目具体实施及监理过程中，监理人应按专用合同条款第4.5.5款要求根据委托人要求动态调整监理人员，委托人不再另行支付相关费用。
监理人应在合同签订后30个日历天内制订人员安排和进、出场计划、工作方案，报委托人审批备案。试验检测人员的增减、调配，应按委托人审批同意后的人员进、出场计划分批组织进、出场，且审批同意后进入现场的人员纳入驻地考勤、考核。
监理应委托具有相应资质试验室与施工进度相匹配及时开展试验检测工作。
1.1.2 监理服务的人月数建议如下：
（1）施工准备期：按1个月考虑。总监1人，监理员1人，合计2人月；
（2）施工及交工验收期：总监按2个月考虑合计2人月，道路专监1人按2个月考虑计2人月，监理员1人按2个月考虑计2人月，共计6人月；
（3）缺陷责任期：专监1人在岗时间按12个月考虑计12人月，合计12人月；
（4）监理服务期总计20人月。
1.1.3监理办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由监理人按需要自行聘用，其费用计入监理服务费。
1.1.4交安、绿化及环保等专业的监理工作以及监理人信息化、数字化的建设维护及管理工作由其他监理工程师兼任。
1.2为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与委托人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知委托人，并得到委托人的同意。

1.3 监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到委托人的同意。
1.3.1 监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件和提供的资料中承诺的总监、副总监、试验专监和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合招标文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非委托人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。
1.3.2 以下情况为正常调换：
（1）投标截止期后90天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且委托人未按合同规定支付监理服务费的；
（2）因故连续停工超过90天且委托人未按合同规定支付监理服务费的；
（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄、健康原因影响（须提供三甲医院提供的证明材料）其监理职责的正常履行的；
（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；
1.3.3以下情况为非正常调换：
（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；
（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；
（3）因发生吃拿卡要等廉政问题被清退的；
（4）因工作不称职等原因被交通运输主管部门、质量监督部门或委托人书面要求调换的；
（5）替换人根据交通运输部最近评价年度信用评价结果，监理工程师个人评价年度信誉档次有降低的；
（6）委托人认为不可接受的其他原因。
1.3.4有以下情况之一的，应视为监理人违约：
1、属非正常调换；
2、属正常调换，但未按合同规定程序和要求报委托人审查批准；

3、替换人的技术职称、监理资格、监理经历、年龄等条件不满足资格审查条件要求。
1.3.5同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：
（1）属正常调换；
（2）按1.3.6的要求提交监理人员调换申请，报委托人审查并获得批准（委托人超过14天未予审批的，视为默认）；

（3）替换人的监理资格、技术职称等条件不低于资格审查条件最低要求且评价周年度交通运输部监理工程师个人信用评价结果档次未下降（总监理工程师不低于投标人投标承诺）；
（4）有关材料齐全（因健康原因提出的人员调换应附项目所在地县级及以上医院出具的相关证明材料）。
1.3.6若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：

（1）书面请示报告；
（2）替换人的身份证、毕业证书、技术职称证书、监理资格证书、工作经历与业绩等有关证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复制件（原件备查），其中主要监理人员的基本信息应当与浙江交通网站（或交通运输部网站）监理人员信息系统的查询结果一致，如浙江交通网站与交通运输部网站的信息不一致，以浙江交通网站诚信信息系统的查询结果为准。
1.3.7若监理人要求调换监理员，应报委托人备案（委托人超过7天无异议的，视为默认）。
1.3.8监理人更换监理人员构成违约的，按4.1.1.5目标准在履约保证金或支付的监理服务费中扣除。

1.4 即使是委托人要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到委托人的认可。
1.5 委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。
1.6 监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。

监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费已包含在投标报价中。
监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、副总监的休假必须事先经委托人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。在岗监理人员每月在工地天数不少于当月法定工作日天数，特殊情形经委托人同意例外，在岗监理人员按委托人要求每日进行考勤，缺勤（因工作原因未考勤，且由委托人现场管理人员证实并于7日内提交书面证明材料的除外）或考勤造假按擅自离开工地处理；如因工作原因未考勤，应由委托人现场管理人员证实并于7日内提交书面证明材料，否则按擅自离开工地处理。
1.7 监理人应当结合本工程特点，对全体监理人员进行必要的业务学习和考核，并接受委托人按规定组织进行的上岗摸底考试。对摸底考试不合格的监理人员，将被视为不能胜任监理工作岗位而予以调换，监理人必须选派合格的监理人员进场替换，所需费用由监理人自行承担。

1.8缺陷责任期阶段监理人员安排将由委托人根据交工时的工程实际情况确定。不论是否驻留，当因工作需要，委托人要求其返回工地时，监理人必须满足委托人的要求。
1.9总监的直系或旁系亲属不得在其领导的监理办从事合同专业监理工程师的监理工作，也不得在监理办管辖的任何承包人及其分包人、材料供应商等与工程监理有关联的单位工作。
2 监理办基本设施
2.1 监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按相关部门有关要求进行监理办驻地建设，②其生活、办公用房及必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。监理办必须配备满足现场施工要求的设施及设备。
主要测量仪器设备配备要求                 表6
	编号
	名 称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	JL01
	

	1
	全站仪
	台
	1
	

	2
	水准仪
	台
	1
	


2.2 监理人未按上述要求配备必需的设施、设备和物品，影响工程进展，委托人有权购买任何未按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。
3 监理人的试验检测任务
3.1 规范规定属监理人职责范围内的所有检测任务由监理人承担，其检测费用计入监理服务费报价。监理办工地试验室的检测仪器、设备可参照表6的要求配备，其他检测项目（含监理人的试验检测机构不具备相应试验检测参数的检测项目）可由监理人委托符合要求的具有交通主管部门核发的试验检测等级证书且通过省级及以上计量行政部门资质认定（或计量认证）的试验检测机构进行（监理人可根据自身检测能力，在表6要求的基础上，增减工地临时试验室仪器设备的配置），须经委托人同意批准。除招标文件中已列明的试验检测人员外，监理办工地试验室的其他试验检测人员不纳入监理人员服务费计算。
3.2 特殊试验（桩基荷载试验、桥梁荷载试验、梁板静载试验等）由委托人根据工程实际情况决定，费用由委托人另行支付。
3.3 监理人应按照《公路水运工程质量检测管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2023年第9号）、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知（浙交〔2020〕104号）、《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省公路工程竣（交）工验收实施办法》（浙交〔2019〕184号）、《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》（浙交〔2021〕128号）、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183号）、《关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字〔2012〕200号）、《关于印发＜公路工程试验检测仪器设备服务手册＞的通知》（交办安监函〔2019〕66号）、《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》（交安监规〔2022〕7号）、《浙江省高等级公路标准化工地试验室建设指导性意见》、《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》等要求开展本项目的试验检测工作，具体如下（包括但不限于）：

3.3.1 监理人应本着严格试验检测、一丝不苟的原则，以施工监理合同文件为依据，独立、公正地开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。严格按国家、交通运输部、浙江省和施工监理合同明确的试验规范、操作规程进行试验检测，建立完善的体系，使之持续有效运行。试验检测及时率达98％，准确率达100％。
3.3.2建立完善、有效的质量保证体系，包括但不限于：
a.人员档案管理制度：建立一人一档，档案中应包括人员简历、身份证、毕业证、资格证、聘（任）用关系证明、培训和考核记录等资料的彩色扫描件或复印件。

b.仪器设备档案管理制度：建立一台一档，同类型的多台小型设备可以集中建立一套档案，但每台仪器设备应建立唯一性标识；如从监理人母体试验室调配，设备档案中原件可由母体留存，工地试验室留存必要资料的复印件。档案资料包括但不限于：
（a）仪器设备履历表：设备名称、设备编号、规格型号、生产厂家、出厂编号、购置日期、购置价格、测量范围、准确度、调配情况、管理人员等；
（b）装箱单、说明书、合格证等技术文件；
（c）验收记录、历次检定／校准报告／有效性确认表、证书、记录；

（d）使用、维护、维修、期间核查记录。
c.仪器设备标定、使用及维保制度：相关仪器设备应按照试验规程和《公路工程试验检测仪器设备检定／校准指导手册》的要求对仪器设备进行校准或检定，并对校准结果进行有效性确认。
d.工作管理制度：工地试验室工作职责、主要岗位人员工作职责、试验检测人员管理制度、试验检测仪器设备管理制度、样品管理制度、化学品管理制度、环境管理制度、标准文件管理制度、试验检测记录、报告管理制度、试验检测工作程序及质量管理制度、外委试验管理制度、档案资料管理制度、不合格报告制度、检测事故分析报告制度。
e.试验数据档案管理制度：试验检测资料及时整理和归档，保证台账齐全、档案齐备，原始记录和试验检测报告内容真实、完整、规范。
f.文件受控管理制度：收集和整理法律法规、行业管理文件、标准、规范、规程、母体下发质量手册、作业指导书等。
g.其它管理文件管理制度：登记备案有关资料；上级部门下发的技术和管理文件、会议纪要等；各级管理部门检查提出的整改要求及整改报告；照片和影像记录，电子文件。

h.人员考勤登记制度：试验室主任办公室外悬挂去向牌，每天试验室主任去向需标明；试验室室内室外卫生应明确划分责任区并落实到人，张贴上墙。
3.3.3 监理人应按照月度、季度计划，合理安排人员并开展相关的试验检测工作。监理人应在合理的时间内安排人员到达混合料开盘施工现场，开展集料含水率，混合料坍落度、试块制作、养护、压实度、沥青混合料、强度回弹和钢筋保护层等施工现场检测工作。
3.3.4监理人应在每个季度第一个月的5日，提交上季度试验检测分析报告；在每个季度最后一个月的25日，报送下季度试验工作计划；在每年的12月25日上报下年度试验检测计划。季度、年度工作计划和分析报告均应报委托人备案。

3.3.5监理人应建立完善的试验检测内部的管理体系和试验检测台账，做好试验检测资料的整理、存档、保管以及移交工作，及时将不合格试验检测资料提供给委托人。
3.3.6合同签订后60天内，监理人应对相关规范、图纸、清单等基础资料进行梳理，确认检测参数、频次等相关内容，提供原材料和常用产品、拌合站、施工现场的试验检测清单（含次数、频率），并据此编制实施性试验检测方案计划，该计划应包括具体检测相关人员和相关试验检测参数一一对应方案，报委托人备案。
3.3.7 监理人应当做好进场施工原材料和产品质量审核把关，并承担监理责任，严格按照监理规范和合同约定（以要求较高者为准）的项目和频率进行试验检验，检验合格后承包人方可使用；监理人应按照监理技术规范要求对承包人的试验检测进行指导及监管，对施工现场不具备检测条件或者无法进行常规试验的钢结构等主要受力产品，监理人应按照监理技术规范要求到生产厂家进行全覆盖见证监督检验，对主要受力构件产品出厂试验检测进行现场旁站监理，对试验关键节点做好视频等影像记录并归档保存。
4、监理信息化要求
监理信息化工作应当满足专用合同条款第5.3.1项（42）目的相关要求，还应符合浙江省交通工程管理中心数字化相关推广运用要求，同时，也要遵循以下规定：

4.1 监理人应当应用监理信息化系统开展监理工作。4.2 监理人应当配置履行信息化监理的专职信息化管理员。
4.3 监理办信息化管理功能模块应涵盖监理办监理人员管理、监理工作管理等内容，其中，监理人员管理应包括人员到位、变更、考勤（刷脸）、轨迹等管理，监理工作管理应包括质量管理、安全管理、合同管理等各业务要素管理，也应涵盖现场监理旁站、监理巡视、工序验收、首件工程、监理指令、监理记录、监理会议、监理日志等业务行为管理。

4.4 协同做好与物联网等工程项目信息管理系统的对接融合和信息化监理工作。督促各承包人做好项目信息化系统的正常运行和维护管理，同时，做好与项目相关信息化系统的对接，协同做好监理日常管理，并可调阅查看或采集相关数据，研判分析异常情况，为管理提供智能辅助。

4.5 预留行业监管系统接口，能与监理信用信息采集、监理月报、质量监理、安全监理等模块内容互联互通，并与远程视频监控系统做好对接。
4.6 监理办应当编制监理信息化专项方案，明确目标、内容及相关保障措施，提倡采用类似执法记录仪等专用设备，确保数据专享和安全。
4.7 监理办应当建立监理信息化管理台账，及时做好影像资料的存储和归档。

4.8 监理人员应当确保施工现场数据采集准确，图像清晰，及时保存影像资料。
4.9 监理人员工作时间应保持信息化系统设备开机状态，不得随意泄露信息系统操作权限和密码。

4.10监理人员未经允许，不得向任何单位或个人传输所从事监理项目的影像资料，确保工程资料的保密性。

4.11 监理人应当加强对项目监理办信息化系统应用指导，落实专人负责处理系统中监理人员现场巡查、工序验收等出现的异常情况。
4.12 监理人应当对项目监理办进行信息化系统业务培训，确保主要监理人员熟练掌握信息化系统相关知识，每年对主要监理人员专题培训不少于2次。
4.13推广智慧监理应用：（1）技术研发与创新。加快推进监理数字化系统建设，探索关键工序和重要部位、主要原材料数据自动采集、检测和预警，工序验收数据实时上传；（2）系统集成与标准化。将智慧监理系统与现有的工程管理系统进行集成，实现数据共享和业务协同。制定智慧监理的技术标准和操作规程，确保系统的规范化应用。优化施工、监理统一用表，试行线上审批和电子签章，探索施工数据的自动关联与计算、生成数字表单以及电子档案验收；（3）移动应用与远程监理。开发移动监理应用，使监理人员能够随时随地访问监理信息，进行远程监理。鼓励开展“直播式”工序验收；积极推广应用智慧监理平台；探索AI测距、无人机航测等技术在现场监理工作中的应用。

第五章  合同通用条款
招标人在编制招标文件时，对本通用合同条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照专用合同条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。
1．一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、项目专用合同条款、公路水运工程专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理服务费用清单、监理人有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.7技术建议书：指监理人在投标文件中的技术建议书。
1.1.1.8监理服务费用清单：指监理人投标文件中的监理服务费用清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。
1.1.2.2 委托人：委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.2.3 监理人：受委托人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订施工承包合同的当事人。

1.1.2.7监理机构：指由监理人在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工程师办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。
1.1.2.8行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政府部门。
1.1.2.9第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。
1.1.3工程和监理

1.1.3.1 工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向委托人提供的物资和设备），具体情况在项目专用合同条款中指明。
1.1.3.2监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对公路水运工程施工准备期、施工及交工验收期、缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同监理、信息化等事项管理及有关协调、合同和其他事项管理及有关协调、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。
1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的技术建议书、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第6.1款通知监理人开始监理的函件。

1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第6.1款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。
1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第6.2 款约定所做的调整。
1.1.4.4 完成监理日期：指第1.1.4.3目约定监理服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理服务费总金额。
1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件；
（2）中标通知书；
（3）投标函；

（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；
（7）监理服务费用清单；
（8）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（9）其他合同文件。
合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5 合同协议书
监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工监理规范》、《水运工程施工监理规范》及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2委托人提供的文件

除项目专用合同条款另有约定外，委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后7天内，向监理人免费提供下述文件、资料：
（1）委托人与承包人签订的施工承包合同1份。
（2）委托人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明1份。

（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。
（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套。
（5）其他相关资料。

由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.6.4文件的照管
监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。
1.7 联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
1.8.1除项目专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.8.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
1.10.2监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。
1.10.3监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.10.4 除项目专用合同条款另有约定外，监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 委托人要求

1.12.1监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后3天内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应当相应地增加费用和（或）延长周期。
1.12.2如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。
1.12.3委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
1.13 避免利益与冲突
未经委托人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。
2．委托人义务
2.1 遵守法律
委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始监理通知
委托人应按第6.1款的约定向监理人发出开始监理通知。
2.3 提供设备、设施
除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在监理期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。
2.6 提供监理资料
委托人应按第1.6.2项的约定向监理人提供监理资料。
2.7 协助
委托人在工程所在地向监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同提供监理服务而导致的第三方收费（不含税金）。
2.8 授权通知
委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。
2.9 委托人指令的下达
委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。
2.10 保障

在监理人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。
2.11 其他义务
委托人应履行合同约定的其他义务。

3．委托人管理

3.1 委托人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后14天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。
3.1.2委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，
导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。
3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。
3.2 委托人的指示
3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。
3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第8条执行。
3.2.3在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。
3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.3 决定或答复
3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和（或）监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理服务费等问题按第8条的约定处理。
3.3.2 委托人对监理人关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示应及时作出书面答复。除项目专用合同条款另有约定外，对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过7天，重大问题不得超过28天。逾期没有作出答复的，视为已获得委托人的批准。

4．监理人的义务
4.1 监理人的一般义务
4.1.1 遵守法律
监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部监理工作
监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。
4.1.4 其他义务
监理人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
4.2.1 履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，监理人应按委托人要求的格式，以项目专用合同条款规定的额度向委托人提交缺陷责任期保函。委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7天内向监理人返还履约保证金。在签发工程缺陷责任终止证书后14天内，委托人向监理人返还缺陷责任期保函。
4.2.2 如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。
4.3 联合体

4.3.1联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。
4.3.3联合体牵头人负责与委托人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。委托人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4.3.4未经委托人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。
4.4 总监理工程师
4.4.1 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监理工程师2天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

4.4.2 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向委托人提交书面报告。
4.4.3 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。
4.4.4 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

4.5 监理人员的管理
4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。总监理工程师的更换，应按照本章第4.4.1项规定执行。
4.5.2 除项目专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、试验员、资料员等。

4.5.3 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。
4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.6 撤换总监理工程师和其他人员
监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

4.7 保障人员的合法权益
4.7.1 监理人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.7.2监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.7.3 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

4.8 合同价款应专款专用
委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。
4.9 党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或监理人为国有控股或参股企业的，监理人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，监理人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
监理人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5．监理要求
5.1 监理范围
5.1.1 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.1.2 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.1.3 阶段范围指公路水运工程建设程序中的施工准备期、施工及交工验收期、缺陷责任期中的一个或者多个阶段，具体范围在项目专用合同条款中约定。
5.1.4 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.2 监理依据
除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程前期有关文件；
（4）工程勘察文件、设计文件及其他文件；
（5）本工程监理的委托合同及补充合同；

（6）委托人签订的施工承包合同；
（7）合同履行中与监理服务有关的来往函件；
（8）其他监理依据。
5.3 监理内容
监理人应按照《公路工程施工监理规范》、《水运工程施工监理规范》及相关法律、法规开展监理服务。委托人须依据《公路工程施工监理规范》、《水运工程施工监理规范》要求对监理机构的设置方式进行选择，并在项目专用合同条款中予以约定。各阶段监理服务包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在项目专用合同条款中对其进行调整。

5.3.1监理机构监理服务内容为：
（1）熟悉合同文件；
（2）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（3）在合同约定的期限内审批承包人提交的实施性施工组织设计；
（4）参加设计交底，熟悉设计文件；
（5）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；
（6）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（7）审核承包人的工地试验室；
（8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；
（9）验收承包人测定的地面线；

（10）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；
（11）审批承包人提交的临建方案；
（12）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（13）签发开工预付款支付证书；
（14）主持召开监理交底会；
（15）主持召开第一次工地会议；
（16）签发合同工程开工令；

（17）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；
（18）审批工程原材料及混合料配合比；
（19）审查审批危大工程专项施工方案；
（20）审批分项（分部）工程的开工申请；

（21）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；
（22）验收构配件或设备；
（23）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；
（24）对关键工序进行签认；
（25）签发合同工程或单位、分部（分项）工程的暂停令和复工令；
（26）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（27）对已完工程按合同约定的方法进行计量；
（28）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；
（29）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（30）组织编写监理月报；
（31）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；
（32）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；
（33）参加委托人组织的合同工程交工验收；

（34）编写监理工作报告，并提交委托人；
（35）签认交工结账证书；
（36）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；
（37）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（38）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；
（39）签认最后支付证书；
（40）参加工程竣工验收；

（41）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。
5.4 监理文件要求
5.4.1 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.4.3 除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》或《水运工程施工监理规范》的规定。
5.5 监理服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。
5.6 监理服务目标
5.6.1监理服务履约目标：除项目专用合同条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。
5.6.2对承包人履约管理的服务目标：在项目专用合同条款中约定。
5.7 委托人对监理人的授权
5.7.1监理人根据监理合同提供监理服务时，在委托人授权权限范围内开展工作。授权权限在项目专用合同条款中约定。
5.7.2如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。监理人应：
（1）根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；
（2）根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

6．开始监理和完成监理

6.1 开始监理
6.1.1 符合项目专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7天向监理人发出开始监理通知，监理服务期限自监理合同签订之日开始起算。
监理合同签订之日至工程开工令确定的开工之日为施工准备阶段；
工程开工之日至工程交工验收之日止为施工及交工验收阶段；
工程交工验收之日至缺陷责任终止证书签发之日为缺陷责任期阶段。
监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误且属于非监理人责任的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理服务费，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）因委托人原因导致的监理工作暂停；
（3）未按合同约定及时支付监理服务费；
（4）未及时履行合同约定的相关义务；
（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；
（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.3 完成监理
6.3.1监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。
6.3.2缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。
6.3.3委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
6.3.4除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。
6.4监理工作的暂停与监理合同的解除
6.4.1 出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：

（1）不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增加的监理服务工作量或延长的服务期限，委托人应按合同条款约定进行调整。
（2）全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知委托人28天之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。
（3）因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第10条规定的程序暂停监理服务或解除监理合同。

6.4.2 委托人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56天之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。
6.4.3 监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，委托人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28天内未能根据本监理合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知14天后，单方面解除本监理合同，并视情况对监理人的全部或部分履约保证金不予退还。
6.4.4 委托人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28天，或根据本合同第6.4.1项（1）目或第6.4.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求委托人予以解释。若委托人在28天内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14天后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。
6.4.5监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权利和利益。

7．监理责任与保险

7.1 监理责任主体
7.1.1 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
7.1.2 监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制，施行质量责任终身制。
7.1.3监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。
本工程交工验收前，监理人应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人。
7.1.4 监理人应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。监理人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
7.2 监理责任保险
除专用合同条款另有约定外，监理人应根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。
7.3 人员和设备保险
监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8．合同变更

8.1 变更情形
8.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理服务费的调整方法在项目专用合同条款中约定。

（1）监理范围及规模发生变化；
（2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；
（3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

（4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；
（5）监理服务的形式与内容发生变化；
（6）因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务；
（7）委托人提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标导致投入增加。
8.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
8.2 合理化建议
8.2.1合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第8.1款约定。
8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
8.3 变更费用
8.3.1监理服务变更费用经双方协商确认后，双方签订补充协议，约定支付方式。

9．合同价格与支付

9.1 合同价格

9.1.1本合同的报价方式在项目专用合同条款中约定。合同价格是监理人按照合同约定完成施工准备期阶段、施工及交工验收期阶段、缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。监理服务费用包括以下组成部分：
（1）施工阶段（含施工准备期）监理人员服务费；

（2）缺陷责任期阶段监理人员服务费；
（3）其他费用（含监理办公设施费、监理交通设施费、监理生活设施费、配套辅助人员费、监理办驻地建设费等）；
（4）监理试验检测费。
（5）管理费
（6）利润
除利润外，以上各项费用应分别按施工期阶段（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷责任期两个阶段填报，其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。
监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

除本合同第8条约定的变更情形和项目专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。
9.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。
9.1.3 委托人要求监理人进行外出考察、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。
9.2 预付款
9.2.1为使监理服务能够及时开展，委托人应在监理合同签订后7天内按监理服务费总额的10％向监理人支付预付款，专用合同条款另有约定的除外。
预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到签约合同价的30％时开始抵扣，全部预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到签约合同价的80％时扣完。
预付款应专用于本工程的监理。监理人无须向委托人提交预付款保函，但监理人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。委托人应在收到预付款支付申请后28天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。
9.3 中期支付
9.3.1 监理人应在各月末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

（1）本月应向监理人支付的（结算的）监理服务费用；
（2）本月应支付的监理服务变更费用；
（3）本月应支付的预付款；

（4）根据合同规定，本月应结算的其他款项；
（5）本月应扣回的预付款；
（6）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。
9.3.2 委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后28天内进行核实并予以支付。除项目专用合同条款另有约定外，支付原则如下：
（1）施工期间的监理人员服务费根据各级监理人员的人月单价及本月实际完成的监理服务时间计算并支付（各岗位监理人员的人月数以监理人记录并经委托人签字确认的监理人员出勤情况为依据）。本项目各月累计支付的监理人员服务费总额不得超过监理人在监理服务费报价清单中填报的施工期监理人员服务费合计金额，超过部分委托人将不再予以支付①。
（2）施工期间的监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费由监理人使用，上述四项设施费的报价总额按月度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，且不低于监理人投标文件中所列设施，否则委托人将根据本合同第11.1.2项的规定从其报价总额中扣除违约赔偿金。
（3）缺陷责任期阶段内的监理人员服务费、监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费将在本项目的缺陷责任期开始后，分四次等额支付给监理人。
（4）监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。
（5）根据合同条款第8.2.2项约定对监理人的奖励，委托人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付；
（6）根据合同条款第11.1款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时，则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；
（7）根据通用合同条款第11.2款确定的委托人对监理人的赔偿金，应由委托人与监理人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。
9.3.3委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（一年期）加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。
9.3.4 委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请7天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。
9.3.5 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合同条款的约定执行。
9.4 费用结算
9.4.1 在施工阶段监理服务工作结束后7天内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时，应按合同条款第4.2.1项的约定向委托人提交缺陷责任期保函，委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7天内向监理人返还履约保证金。
9.4.2 在签发工程缺陷责任终止证书后7天内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由委托人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从监理人扣回款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付费用，同时委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

9.4.3 委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）（一年期）加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。
9.4.4 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第12条的约定执行。

9.4.5 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第9.3.5项的约定执行。
9.5 暂列金额
本合同的暂列金额在项目专用合同条款中约定。暂列金额应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付监理服务的变更费用。
9.6 货币
除项目专用合同条款另有约定外，委托人采用人民币支付监理服务费用。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在项目专用合同条款中约定。

10．不可抗力

10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
10.1.2 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果及其处理
10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。
10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
10.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

11．违约

11.1 监理人违约
11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：
（1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；
（2）监理人转让或分包监理工作；
（3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；
（4）监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失；
（5）监理人未按《公路工程施工监理规范》或《水运工程施工监理规范》的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检；
（6）监理人未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人员或设备；
（7）监理人无法履行或停止履行合同；
（8）监理人不履行合同约定的其他义务。
11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。发生第11.1.1项（2）目或
（4）目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。
监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
11.1.3监理人对委托人损失的赔偿责任
监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，除项目专用合同条款另有约定外，赔偿金应按下式计算：
赔偿金＝委托人直接经济损失所对应的监理费x监理人应承担责任的比例
监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第11.5款的约定办理。
11.1.4监理人对委托人未授权的监理服务范围不承担监理责任。
11.2 委托人违约
11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：
（1）委托人未按合同约定支付监理监理服务费；
（2）委托人原因造成监理停止；
（3）委托人无法履行或停止履行合同；
（4）委托人无正当理由不按时返还履约保证金或缺陷责任期保函；
（5）委托人不履行合同约定的其他义务。
11.2.2委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以项目专用合同条款中约定的违约金。
11.2.3委托人对监理人损失的赔偿责任
委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，除项目专用合同条款另有约定外，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

11.2.4委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。
11.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的28天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7天之内提出索赔意向，并每隔7天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28天之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。
11.4 赔偿责任的期限
委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的28天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7天之内提出索赔意向，并每隔7天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28天之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。
11.5 赔偿的限额
除项目专用合同条款另有约定外，合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第11.1款和第11.2款支付赔偿的最高限额为：

（1）监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30％，当达到此限额时，委托人有权单方面终止监理合同，同时监理人的履约保证金不予退还。
（2）委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。
合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

12．争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对委托人和监理人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节  合同专用条款
说明：
1．招标人在根据《浙江省公路水运工程施工监理招标文件范本》编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。
1．一般约定
1.1词语定义
1.1.2.2委托人：三门县公路与运输管理中心。
第1.1.2.5目细化为：
1.1.2.5总监理工程师：指由监理人任命，在监理人授权范围内代表监理人行使权利和履行义务且按照法律和招标文件规定具有相应资格的负责人。
1.1.3.1本次进行施工监理招标的项目为三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理。

工程地点：三门县 ；
施工合同标段划分：本次施工招标共划分1个标段：三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理范围为S315三龙线K2+000～K6+000（右幅K3+500～K5+500（左幅）、K5+770～K5+850（左幅）、K26+695～K31+000（右幅）及S316三江线K0+000～K1+022（全幅），折合双幅计6.215公里，缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任。
监理合同标段划分：监理标段划分及其监理服务期：三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理分为1个标段。
工程概况：三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理范围为S315三龙线K2+000～K6+000（右幅K3+500～K5+500（左幅）、K5+770～K5+850（左幅）、K26+695～K31+000（右幅）及S316三江线K0+000～K1+022（全幅），折合双幅计6.215公里。概算建安费约1300万元。
第1.1.3.4目细化为：
1.1.3.4监理文件：指监理人按合同约定的格式和载体向委托人提交的监理服务工作性文件和监理监管成果性文件，包括阶段性文件和最终文件，具体含：技术建议书、监理规划、监理细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等。
第1.2款细化为：

1.2 语言文字
合同使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，汉语为优先解释和说明合同的语言。
第1.11 款细化为：
1.11 文件及信息的保密
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方或公开发表与引用。
2.3 提供设备、设施
删除原内容，改为：
监理人应自行安排监理办的设施，具体要求详见第五章 委托人要求。
2.11其他义务
补充第2.11.1：
（1）委托人应当建立监理人信用管理台账，及时、客观、公正地对监理单位进行信用评价，不得徇私舞弊，不得设置市场壁垒。
（2）委托人应当建立监理人违约管理台账，及时、客观、公正地对监理人违约进行处罚，不得徇私舞弊。

（3）委托人发现监理人出现拒不整改或整改不闭合监理指令，情节严重的，应当向主管项目质量监督部门书面报告。

4．监理人义务

4.1 监理人的一般义务
补充第4.1.5项：
4.1.5监理人应定期总结出针对本项目施工监理可复制的经验、文化、制度的“三输出”文本，并提交委托人。并积极配合委托人或上级主管部门对工程的随机检查、抽查和抽检。
4.2 履约保证金
第4.2.1项细化为：
4.2.1履约保证金自合同生效之日起生效。在缺陷责任期满后10日内委托人向监理人全额返还履约保证金。

委托人与监理人应在委托人发出中标通知书30天内签订监理服务合同协议书，中标人应在签订上述合同之前向委托人提交履约保证金。履约保证金形式为现金或银行保函或保险公司保证保单或融资担保公司保函。履约保证金的金额：根据浙江省交通运输厅最近一个周期信用评价结果，信用评价结果为AA等级信用企业为签约合同价的1％，信用评价结果为A等级信用企业为签约合同价的1.5％，未参加信用评价或其他信用等级的企业为签约合同价的2％。（以最近一个周期浙江省公路水运工程监理企业信用评价结果为准）。缺陷责任期保函的金额为签约合同价的0.5％。出具履约保证金和缺陷责任期保函的银行级别为：国有或商业银行或城市商业银行或外商投资银行、县（区、市）级及以上银行。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，委托人有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金和缺陷责任期保函。委托人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。
4.5监理人员的管理
第4.5.2项细化为：

4.5.2 除项目专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员（含试验员）等。
补充4.5.5项：
4.5.5 监理人应根据委托人的要求上报监理人员名单及个人详细资料，并制定各阶段人员进出场计划，根据工程建设需要分阶段按不同专业和数量组织人员进场，监理人所属的监理办每个季度末向委托人申请下一个季度的人员进场计划，经委托人审批同意后方可进场。如委托人需要增加监理人员的，增加监理人员的监理资格要求不低于委托人要求人员表中的同岗位监理人员资格要求。如本项目在施工准备期、施工及交工验收期发生可预见性延期，监理人应在施工准备期、施工及交工验收期监理服务期结束前1个月将延期后的拟投入人员进场计划报委托人审批。并按照“浙路品质”等相关文件的规定和要求做好人员管理工作。

补充4.5.6项：
4.5.6 监理人应切实加强监理人员的管理，并通过绩效考核等措施减少监理人员的流动性。在合同履行期间，原则上同一监理标段每年的监理工程师及以上的人员年度更换率（含正常更换）累计不得高于20％（特殊情形除外），其他监理人员年度更换率（含正常更换）累计不得高于20％（特殊情形除外）。
5．监理要求

5.1监理范围
5.1.2 工程范围包括： 

5.1.3 阶段范围包括：施工准备期阶段、施工及交工验收期阶段、缺陷责任期阶段的施工监理。
5.1.4工作范围包括：对工程施工质量监理、进度监理、费用监理、安全监理、环境保护监理、合同、信息和其他事项管理及有关组织协调等。
5.3监理内容
5.3.1（1）删除原内容，调整为：
（1）监理人的试验检测任务：同委托人要求。
5.3.1（42）监理办的服务内容细化为：
（43）监理数字化建设要求：/
（44）监理应委托具有相应资质试验室与施工进度相匹配及时开展试验检测工作。
（45）开展“平安工地”建设和考核评价工作。

（46）监理人应执行委托人及其上级部门下发的各种制度文件及制定于本项目实施的管理制度，否则视为违约按违约情形处理。

   （47）监理人员应按要求在台州市养护工程系统上进行考勤。
（48）其他工程管理咨询服务（下述文件中如有更新以最新文件为准）：
a.监理人应严格按本项目施工承包合同的约定，做好对承包人主要管理人员（含履职人员）的考勤工作，并做好承包人的施工分包人的主要管理人员的变更管理工作。
b.监理人应按本项目施工承包合同的约定，对所辖施工标段承包人所有进场的班组人员等相关信息进行审核。
c.监理人应按照相关文件要求落实施工扬尘污染防治监理责任，监理计划应包括工程环保监理工作方案及具体计划。监理人应审查承包人施工扬尘污染防治 实施方案并按规范开展施工扬尘检查，发现承包人违反有关法律法规、未按合同要求落实相关措施的，应要求承包人整改；情况严重的，应签发停工令要求承包人停工，并向发包人报告。监理人每日不少于1次对企业所承监工程项目的施工现场进行网上巡监，发现异常情况及时通知项目总监，同时做好台账记录。
d．监理人应按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发〔2018〕35号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省生态文明示范创建行动计划的通知》（浙政发〔2018〕18号）、浙江省交通运输厅《关于印发＜公路交通建设项目环境保护管理指南＞的通知》（浙交〔2019〕44号）、等的相关要求做好环保监理、监督管理工作。
e．监理人应按照交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）、交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216号）、交通运输部办公厅《关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安发〔2016〕193号）、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》的通知（浙交〔2023〕132号）、省交通工程管理中心关于印发《浙江省交通建设工程平安百年品质工程创建示范评价标准（试行）》的通知（浙交工管〔2024〕2号）、《浙江省公路水运“品质工程”建设活动指导意见》、浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监（2016）2号）、《省交通运输厅关于进一步提升全省公路沥青路面工程质量的十条指导意见》（浙交〔2022〕141号）、《全省交通建设工程安全质量专项整治“利剑”行动方案》省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）相关部门的要求开展监理活动。
f．监理人应按《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、交通运输部《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）、《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕13号）和《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）等的相关规定，审核承包人工程款中的人工费比例，监督承包人将工资足额、按实直接发给民工本人。

g.监理人应按《省交通工程管理中心关于印发＜浙江省公路水运工程阳光便捷计量工作指导意见（试行）＞的通知》（浙交工管〔2023〕74号）的相关规定和要求做好相关监理工作。

h.监理人应按省交通运输厅关于《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》（浙交【2024】104号）的文件要求对所辖施工合同段施工分包及劳务合作开展监理工作，按照文件规定和合同约定对分包人（劳务合作企业）资格条件、合同内容等进行审查，核实承包人与分包人本单位人员身份；对施工分包及劳务合作的合同内容执行情况实施检查。发现承包人转包或违法分包的，监理人应当及时制止，并报委托人处理。
i.监理人在做到本项目安全目标的同时，还应符合部、省行业及属地市级政府管理部门的相关要求，不发生较大及以上社会影响事件。满足《关于印发公路水运工程施工安全质量能力提升行动方案的通知》（交办安监函（2023］698号）文件要求，实现省级及以上“平安工程”冠名。满足《关于加强浙江省公路水运工程监理制度改革推动行业高质量发展的指导意见（试行）》浙交工管〔2024〕85号的要求，提高监理工作有效性。
j.监理人应按照省交通工程管理中心关于印发《关于加强浙江省公路水运工程监理制度改革推动行业高质量发展的指导意见（试行）》文件的相关要求做好相应的监理工作，包括但不限于以下内容：
（1）提高监理人员薪酬：监理人应严格控制企业管理成本，努力提高一线监理人员薪酬，项目综合管理费率（含管理费、税金、利润等）原则上不超过25％；
（2）提升监理工作实效：鼓励监理企业应用数字化系统，探索关键工序和重要部位的数据自动采集和上传，探索应用电子签章和电子档案验收。进一步简化监理统一用表，优化签审流程，切实保证监理工程师巡视时间；

（3）落实问题报告制度：监理办按照重点巡视内容清单（详见文件要求），实施差别化监理巡视，发现严重质量问题（A类问题）、重大安全隐患、质量安全事故等，应同时向委托人和交通工程管理机构报告。总监每年应向委托人和受监的交通工程管理机构汇报项目管理情况；

（4）规范监理企业内部管理：监理人应加强对监理办的检查指导，每半年组织一次检查，每年开展一次考核，企业负责人应带队检查特殊结构和高风险项目（总体风险等级III、IV级）。监理人应建立健全廉政管理制度，逐级与每名监理人员签订廉政责任书，定期开展廉政教育，对存在廉政问题的监理办和监理人员，应及时采取警示约谈、批评教育，乃至解除合同等方式予以处理。鼓励监理人引进高素质专业化人才。完善专家团队等管理机制。监理人成立专家技术服务团队，为监理办提供有力技术支撑，针对项目实施过程中遇到的重难点问题提出相应的解决方案，充分发挥监理人的技术优势和综合管理作用，同时督促监理人为监理办提供充分的后勤保障；
（5）加强监理工作标准化建设：监理人应推进监理工作标准化建设和规范化管理，统一监理人员工作着装和工作牌，落实监理办人员照片上墙公示，明确监理人员岗位责任，规范工作流程。鼓励监理办为监理人员配备工作背包，携带常用工具；
（6）强化监理审批权限管控：现场测量、检测见证、抽检验收、工程量确认等即办事项即时办理；分项开工申请、中间交验证书等一般事项监理工程师及总监理工程师应在24小时审批；专项施工方案、中间计量证书等关键事项监理工程师及总监理工程师应在48小时审批；施工安全专项风险评估、施工组织设计、总体开工报告等重大事项监理工程师应在72小时审批，总监理工程师应在48小时审批；

（7）加强监理现场质量安全管理职责：监理人应推行监理巡视差别化，重点巡视结构复杂、施工难度大和专业性较强的分部分项工程，重点巡视危险性较大分部分项工程和存在较大以上风险、重大隐患的部位，重点巡视质量安全问题频发的班组和工点。包括但不限于以下工作：（1）总监分别每周巡视一次项目所有工点，重点对高风险工序施工质量安全状态开展巡查；（2）安全专职副总监每周巡视一次项目所有工地，重点加强安全生产条件核查、工序验收、隐患排查治理工作，以及方案落实性检查；（3）区段监理工程师每日巡查一次管辖区段，重点针对工序质量验收、工序安全状态、高风险工序管理、安全隐患、质量通病等工作开展检查；（4）监理员开展网格化管理，每日落实网格化巡查，配合区段监理工程师旁站、工序交验、隐蔽工程管理、安全隐患、质量通病等检查；

（8）编制监理重点巡视内容清单：监理人应根据项目特点、施工各阶段情况和施工组织实际，在监理计划中调整重点巡视检查内容的详细清单表，包含施工作业区域、分部分项工程、关键工序和巡查周期等信息），报送委托人批准实施。监理重点巡视内容清单主要如下：（1）现场施工作业点和“两区三厂”的施工质检、安全专职人员到位情况；专职安全、特种作业、车辆驾驶等人员持证上岗情况；现场施工管理和作业人员是否佩戴安全防护用品情况；（2）在场施工机械和车辆的进场验收、维护保养、检验检测记录等情况；在场机械车辆的安全装置情况，登高、高耸设施设备的安全措施情况；在场机械车辆超限服役、带病作业情况；退场机械车辆规范存放和限时离场情况；（3）进场原材料、（半）成品等，具有质量证明、试验检验报告、进场验收等合格证明材料。钢结构应检试拼装或预拼装检查记录、焊缝重大修补记录等；混合料还应检查开盘拌合记录；支架、模板等周转材料，性能与质量验收情况与批准施工方案的符合性；（4）危险性较大工程的施工组织与方案与批准的专项施工方案的符合程度；重要施工环节质量保证措施落实到位情况；对质量安全问题频发的班组和工点，应加强巡视频率；（5）施工现场重点部位（段落）的封闭围挡、安全设施、救生设备、通道防护、警示标识标牌等设置规范；超前地质预报，施工监控量测等监测预警情况；施工驻地和“两区三厂”等人员密集场所消防、用电等规范设置情况；特殊季节和时段的施工保障措施落实情况；不良地质路段和易受极端灾害天气影响的工程情况（含已完工工程）；环保和文明施工措施等落实情况。
5.6监理服务目标
5.6.2 对委托人履约管理的服务目标：
质量目标为：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。
安全目标为：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。
5.7委托人对监理人的授权权限
5.7.1 委托人对监理人的授权权限：
（1）对承包人不称职的、不符合合同要求的人员和拒不执行监理指令的人员，总监有权责令承包人限期撤换；

（2）根据工程需要，总监具有要求承包人增加人员、设备或资金投入的权力。必要时，总监可向委托人提出中止施工合同、课以履约担保等追究承包人违约责任的建议；
（3）总监有参加承包人为实施合同工程而组织的有关会议的权力；有召开协调各承包人（含指定分包人）联席会议的权力；并有随时召集某一承包人或所有承包人就某一问题举行会议的权力。

（4）承包人存在违反相关法律、法规、规章规定或委托人安全、质量等管理办法或承包人施工合同文件规定的违约情形的，监理人可向委托人提出课以违约金等追究承包人违约的建议并上报委托人，最终由委托人对承包人作出是否惩处的决定。
补充第5.7.3款；
5.7.3委托人授权监理人协助委托人建立承包人信用管理台账，根据交通运输部和浙江省交通运输厅关于施工企业从业行为信用评价标准，及时、客观、公正地对承包人失信行为进行登记，并书面报告给委托人。

6．开始监理和完成监理

6.1开始监理
6.1.1满足以下条件时，委托人应向监理人发出开始监理通知：合同签订后，具备建设单位认可的施工准备条件。
6.2监理周期延误
补充6.2.1项、6.2.2：
6.2.1 施工准备期延长不属于监理周期延误。
6.2.2 发生因通用合同条款第6.2款列明的非监理人原因引起的施工及交工验收期服务期延长3个月以内的，不属于监理周期延误；延长3个月以上的，属于监理周期延误，监理服务费按下式计算：
监理人员服务费用的计算方法：增加的服务工作月数（扣除3个月后不足半个月的不计算，超过半个月不足一个月的按1个月计算）＊监理人数（不含试验检测人员）＊监理人员岗位月综合单价（投标时提供的综合人月单价或行业指导价计价）。
其他费用按下式计算：增加服务工作月数（不足半个月的不计算，超过半个月不足一个月的按1个月计算）＊监理人投标报价中的其他费用／合同协议书中列明的施工期阶段（含施工准备期）月数。
监理试验检测费实行总额包干，若出现监理周期延误，则后续不再支付签约合同价外的试验检测服务费。

7．监理责任与保险
7.1 监理责任主体
删除第7.1.4款。监理人的试验检测任务：同第五章 委托人要求。

8．合同变更
8.1变更情形
8.1.1合同变更时，监理服务费用的调整方法：因非监理人原因造成监理服务期延长的（指施工及交工验收期），按专用合同条款6.2款计算；

发生通用合同条款第8.1.1款规定的其他情形导致监理人月数增加的，按专用合同条款6.2款计算并予以支付。
8.2合理化建议
8.2.2 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，原则上委托人给予监理人如下奖励：
（1）由监理人提出的合理化建议通过变更降低了工程造价，委托人应给予监理人降低工程造价的／的奖励；
（2）监理人认真审核设计图纸，发现设计图纸重大漏错，避免工程重大损失，委托人应给予监理人／的奖励；
（3）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大安全隐患，且及时采取措施，避免重大安全事故或人身伤亡事故的发生，委托人应给予监理人／的奖励；
（4）监理人工作积极主动，责任心强，发现重大质量隐患，且及时采取措施，避免重大质量事故的发生，委托人应给予监理人／的奖励；

9．合同价格与支付

9.1合同价格
第 9.1.1 项约定为：
本合同的报价方式为总价合同。合同价格是监理人按照合同约定完成施工阶段（含施工准备期）、 缺陷责任期阶段监理服务所有工作所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。监理服务费用包括以下组成部分：
（1）施工阶段（含施工准备期）监理人员服务费；
（2）缺陷责任期阶段监理人员服务费；
（3）其他费用；
（4）监理试验检测费（除附件1监理试验抽检清单内容外，其他监理按规范应抽检的试验包含在综合单价中）；
（5）管理费（已含在综合报价中，不再另行报价）；
（6）利润（已含在综合报价中，不再另行报价）；
（7）税金（已含在综合报价中，不再另行报价）。
其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。 各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。
监理人因完成本项目施工监理服务需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。
除本合同第 8 条约定的变更情形和专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。
因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理为由而减少监理报酬。
9.3中期支付

9.3.2 支付方式修改为：

   （1）工程完成工程量50%时付至合同价的40%，工程完工后付至合同价的90%，工程缺陷责任期满后付至合同价的100%。
（2）根据合同条款第 11.1 款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时，则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；
（3）根据通用合同条款第 11.2 款确定的委托人对监理人的赔偿金，应由委托人与监理人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。
9.3.5中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：按相关规定执行。

第9.4.2项和第9.4.3项合并后细化为第9.4.2项：
9.4.2委托人应在收到费用结算申请后的28天内完成审核，委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第12条的约定执行。费用结算申请完成审核或视为被同意的，自该日起14天内，委托人将应付款项支付给监理人；监理人应当于收到款项后3日内提供等额的增值税专用发票（税率按国家最新规定执行），否则委托人有权从剩余款项中扣除相应税金。委托人未能在前述时间内完成审核或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。
委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
原第9.4.4项条款号修改为9.4.3项。
原第9.4.5项条款号修改为9.4.4项。
9.5 暂列金额
删除原内容，修改为：
本项目不设置暂列金。

11．违约

11.1监理人违约
第11.1.1．（8）细化为：

a.自中标开始至施工阶段结束，监理人违约调换总监理工程师、专业监理工程师（含试验室主任）的；人员更换率超过第4.5.6项约定的；同一监理人员第二次上岗考察不合格的。
b.监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时更换的；
c.总监的休假未经委托人同意，其它监理人员休假未经总监批准而影响监理工作的，或无正当理由在岗监理人员每个月驻工地天数少于当月法定工作日天数的；
d.监理人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；
e.委托人查处监理人员有吃拿卡要、违规收受承包人费用的、违规接受承包人宴请或其它不良行为的。

f.监理人不按时提交完整的交竣工资料的；
g.监理人员发现重大质量安全隐患未按规定要求承包人整改或者暂停施工的；承包人拒不整改或者暂停施工，监理办未按照要求向委托人报告的。
h.监理人员未发现施工现场存在重大质量安全隐患的；
i.承包人未按设计图纸施工，监理人未发现、未按规定要求承包人整改或者暂停施工的；
j.未按照规定审查施工安全专项风险评估报告、施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、工程开工报告，未按照规定核查工程开工前和危险性较大的分部分项工程施工前的安全生产条件，对不符合监理规范规定或者合同约定签字确认的，未按上级主管部门及委托人要求组织各类安全活动、安全检查的；
k.未按照规定检查承包人的质量和安全生产保障措施落实情况，未按照规定核查承包人主要管理人员和关键设备到位情况，未按照规定核查相关从业人员依法应当取得的执业资格证书或者考核合格证书，未按照规定核查相关设备的合格证书、检验检测报告或者验收报告的；
1．未按照规定对完成的工序及时签署意见，未按照规范对完工的分部分项工程及时进行验收，未按照规范对符合要求的工程计量文件在监理合同约定时限内及时签字确认；
m.监理人对承包人、检测人等上报的工程量虚假计量、安全生产费用计量不真实而予以确认的；
n.派驻到工程建设项目上的监理工程师未按照规定进行监理人业绩登记的；
0．监理人未及时落实监理数字化建设要求的；
p.监理人未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确或出具虚假试验检测报告；
q.未按信息化管理要求上传数据或上传虚假数据的。
r.监理人未按委托人要求根据工程进展增加相应监理人员或增加人员不及时导致施工进展滞后的；
11.1.2款细化为：
委托人应视其违约情节分别采取以下处理方法：
监理人违反上述约定应承担违约责任，委托人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当委托人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。发生第11.1.1（2）目或11.1.1（4）目情形时，委托人可直接发出书面通知立即终止合同。
监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为作为不良记录纳入浙江省交通运输建设市场诚信信息公示系统的信用评价管理。

（1）．有11.1.1．（1）情形，课以10000元的违约金；
（2）．有11.1.1．（3）情形，课以5000元的违约金；
（3）．有11.1.1．（5）情形，每次课以1000元的违约金；
（4）．有11.1.1．（6）情形，委托人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按照投标文件的承诺或合同文件的约定进场，总监理工程师每人次课以3000元／天的违约金；专业监理工程师（含试验室主任）及其他监理人员（含监理员、试验员）每人次课以2000元／天的违约金；
（5）．有11.1.1．（7）情形，课以合同总价5％的违约金；
（6）．有11.1.1（8）a．情形，总监理工程师擅自离岗或监理人擅自调离的，总监理工程师每人次课以10000元的违约金，专业监理工程师每人次课以5000元的违约金。专业监理工程师及以上人员更换率超过合同约定的，课以对应半年度监理服务费用5％的违约金，监理员（含试验员）更换率超过合同约定的，课以对应半年度监理服务费用2％的违约金；同一监理人员第二次上岗考察不合格的，课以2000元／人·次的违约金；
（7）．有11.1.1（8）b．情形，总监理工程师每人次课以2000元的违约金，专业监理工程师（含试验室主任）每人次课以1000元的违约金，其他监理人员（含监理员、试验员）每人次课以500元的违约金；
（8）．有11.1.1（8）c．情形，总监理工程师每人次课以2000元／天的违约金；专业监理工程师（含试验室主任）及其他监理人员（含监理员、试验员）每人次课以1000元／天的违约金。
（9）．有11.1.1（8）d．情形，每次课以10000元的违约金；
（10）．有11.1.1（8）e．情形，每人次课以2000元的违约金；
（11）．有11.1.1（8）f．情形，每次课以2000元的违约金；
（12）．有11.1.1（8）g．情形，每人次课以3000元的违约；
（13）．有11.1.1（8）h．情形，每人次课以5000元的违约金；
（14）．有11.1.1（8）i．情形，每人次课以5000元的违约金；
（15）．有11.1.1（8）j．情形，每次课以5000元的违约金；
（16）．有11.1.1（8）k．情形，每次课以3000元的违约金；
（17）．有11.1.1（8）1．情形，每次课以2000元的违约金；
（18）．有11.1.1（8）m．情形，每次课以2000元的违约金；
（19）．有11.1.1（8）n．情形，每次课以2000元的违约金；
（20）．有11.1.1（8）0．情形，每次课以2000元的违约金；
（21）有11.1.1（8）p．情形，每发现一次未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确的课以1000元的违约金，由此造成质量事故的，监理人还应承担相应的责任；每发现一次出具虚假试验检测报告的课以5000元的违约金，并由委托人将其违约行为上报浙江省交通运输厅，作为不良记录纳入“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”；
（22）有11.1.1（8）q．情形，未按要求上传数据的，每次课以5000元的违约金；上传虚假数据的，每次课以2000元的违约金，并撤换当事人。
（23）．有11.1.1（8）r．情形，每次课以2000元的违约金，影响工程进度的每次课以5000元的违约金；

12．争议的解决
争议的最终解决方式：诉讼
诉讼机构名称：  三门县人民  法院。

第三节   监理合同附件格式
附件一：合同协议书格式
合同协议书
              （委托人名称，以下简称“委托人”）为实施              （项目名称、施工监理标段），已接受                （监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。
1、项目概况：
2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）监理合同协议书及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及评标期间和合同谈判中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函、报价函；

（4）专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；
（6）《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）、《建筑工程施工监理规范》（GB／T 50319-2013）；

（7）委托人要求；

（8）投标文件（投标函、报价函除外）；

（9）在本专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序在先者为准。
4、监理服务费总价：（大写）           元（￥          ）； 

其中：施工阶段（含施工准备期）监理服务费        元；
      缺陷责任期阶段监理服务费        元，其他        元。
5、总监理工程师：            ，监理资格证书编号：            。
6、监理人承诺按合同约定提供监理服务及相应服务目标。

7、委托人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。
8、监理服务期：＿年＿月＿日至   年月   日共＿个月，其中施工期（含施工准备期）   年月   日至＿年＿月＿日共＿个月，缺陷责任期阶段监理   年＿月＿日至   年月   日共＿个月。
9、本协议书双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。
10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
11、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本     份，双方各执     份。
委托人（全称并盖章）：                      监理人（全称并盖章）：             
法定代表人                                 法定代表人
或其委托代理人（签字）                     或其委托代理人（签字）            
日 期：       年       月       日         日 期：       年       月       日
单位地址：                                 单位地址：                        
邮    编：                                 邮    编：                        
电子邮箱：                                 电子邮箱：                        
电    话：                                 电    话：                        
传    真：                                 传    真：                        
开户银行：                                 开户银行：                        
账    号：                                 账    号：                        
附件二：履约保证金格式
履约保证金
致：（委托人全称）
鉴于______（委托人名称，以下简称“委托人”）接受__________ （监理人名称）（以下称“监理人”）于______年____月____日参加______（项目名称）_________标段监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
    1.担保金额人民币（大写）____元（￥_____）。
    2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
    3.在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
    4.委托人和监理人按合同条款第5.4款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：___________ （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：______ （签字）
地    址：____________

邮政编码：___________

电    话：_____________

传    真：___________

______年 _____月_____日
注：监理人在获得委托人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。
附件三：廉政合同格式
廉 政 合 同
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好                       项目                  工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （委托人全称）    （以下称甲方）与  （监理人全称）    （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。
第三条  乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。
（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与承包人串通，损害甲方利益。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件，与监理服务合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条  本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。
发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件四：工程质量责任合同格式
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，            项目        工程的委托人                 （以下称甲方）与监理人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设项目的工程质量目标为         ，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人          。
第二条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。
（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。
（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。
（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。
（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。
（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。
（四）乙方必须按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须按照《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）及《建筑工程施工监理规范》（GB／T50319-2013）等要求进行现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。
（五）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。
本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。
发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件五：安全监理责任合同格式
安全监理责任合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在                        项目                    工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，委托人                                  （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1．督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-2015）和《公路筑养路机械操作规程》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（省人大常务委员会2018年第4号公告）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。
4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。
6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7．乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：                       （盖章）   监理人：                       （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权代理人：                 （签名）   其授权代理人：                 （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日               日期：       年    月    日
附件六：环境保护监理责任合同格式
环境保护监理责任合同
根据交通运输部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号）和有关规范要求，为在              项目            工程施工监理服务过程中切实做好环境保护监理工作，委托人                              （以下简称“甲方”）与监理人                    （以下简称“乙方”）签订如下环境保护监理责任合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，结合本工程实际，提出本工程环境保护管理实施意见和具体要求。
2．以“不破坏就是最好的保护，在设计上最大限度地保护生态环境，在施工中最小程度地破坏和最大限度地恢复生态环境”为行动准则，协助乙方做好施工环境调查，负责与当地有关部门的协调工作，做到交通建设与环境保护协调发展。
3．坚持“预防为主，防治结合”，“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则，支持乙方按法律、法规、规章和合同要求对本工程施工环境保护实施监理。
4．根据“三同时制度” 即环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，负责督促设计单位全面落实项目环境影响评价文件提出的环保设施设计和取土场、弃土场的设置及边坡防护等设计要求。
5．委托当地环境监测部门进行必要的环境监测，组织对施工现场的环境保护检查，监督承包人做好各项环境保护工作。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关环境保护的法律法规，贯彻执行交通运输主管部门和环保主管部门有关施工环境保护的规章和规定，依据行业主管部门颁发的监理规范，全面履行工程施工环境保护监理职责。
2．依据本项目环境影响评价文件和设计文件，负责对本项目规定范围内的环境现状进行全面踏勘，核对设计文件中有关环境保护设施设计的合理性，并对项目环境影响评价文件之外出现的新污染源等情况及时报告甲方。
3．审查施工组织设计、施工方案是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，督促承包人加强建立健全环境保护管理机构和管理制度，通过巡视、旁站等方式，检查各项环境保护措施的落实情况。
4．负责处理承包人违反有关环境保护规定、未按合同要求落实环保措施的不良行为；情况严重的，应及时报告建设单位，并签发《工程暂停令》要求承包人暂时停工。
5．乙方应加强自身建设，按照合同约定配备环境保护监理人员，并持证上岗；制订环境保护监理管理制度，明确岗位职责和责任分工。
6．配合当地环保主管部门的有关工作。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成环境污染事故、环境破坏事件，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方单位：                     （盖章）   乙方单位：                     （盖章）
法定代表人或                              法定代表人或
其授权的代理人：               （签名）   其授权的代理人：               （签名）
地址：                                    地址：                                 
电话：                                    电话：                                 
日期：       年    月    日                日期：       年    月    日
附件七：项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

                              （监理人名称）将完善                 （项目名称）            工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人                        （盖监理人单位章）

法定代表人或其授权的代理人：         （签字）

        年    月    日

第六章  投标文件格式附件
　　　
项目名称
项目编号：
投
标
文
件
（资格证明文件）
投标人全称（公章）：
地    址：
时    间：
资格证明文件目录
（1）（1）投标声明书（见附件1）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（见附件2）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件3）
（5）投标人具备独立法人资格，具有交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级及以上监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。

（6）业绩证明（监理业绩证明文件需提供：（1）施工监理合同协议书；（2）发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。）

（7）提供总监理工程师的身份证、职称资格证书、毕业证、监理资格证书的彩色打印件（或清晰可辨的复制件）。
附件1

投标声明书
三门县公路与运输管理中心：
            系中华人民共和国合法企业，经营地址                。
我       系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。
3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：
（1）资格证明文件
（2）商务与技术文件；
（3）报价文件；
（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。
4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。
5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。
7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.提供虚假材料谋取中标、成交的；
B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
C.与采购人、其它供应商恶意串通的；
D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                     邮编：
电话：　                                    传真：

                                    投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：
           日期： 年 月 日
附件2

授权委托书

三门县公路与运输管理中心：

           法定代表人（或营业执照中单位负责人）    授权      为全权代表，参加贵单位组织的 三门县2025年普通省道路基路面养护工程施工监理的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
全权代表姓名：                   职务：                 
全权代表身份证号码：                            
附上：全权代表身份证复印件                                              
法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：                       

 投标人（盖单位章）：                日 期：    年   月   日
附件3
符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函
××（采购组织机构名称）：
我方（投标人全称）        参加             项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称(公章)：______________________________

日期：________年____月____日
项目名称
项目编号： 
投
标
文
件
（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：
地    址：
时    间：
商务与技术文件目录
（1）供应商情况介绍（附件4）；

（2）供应商类似项目实施情况一览表；(附件5)

（3）项目负责人资格情况表；（附件6）
（4）项目实施人员一览表；（附件7）

（5）证书一览表（附件8）

（6）商务及技术响应表（附件9）

（7）技术建议书；

（8）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术标评分的各类证明材料）。
附件4     
 供应商基本情况表
	企业名称
	
	法人代表
	

	地址
	
	企业性质
	

	股东姓名
	
	股权结构（%）
	
	股东关系
	

	联系人姓名
	
	固定电话
	
	传真
	

	
	
	手机
	
	
	

	1.

企
业
概
况
	职工人数
	
	具备大专以上学历人数
	
	国家授予技术职称人数
	

	
	占地面积
	
	建筑面积
	平方米
□自有
□租赁
	生产经营场所及场所的设施与设备
	

	
	注册资金
	
	注册发证机关
	
	公司成立时间
	

	
	核准经营范围
	


投标人名称（盖章）：                
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：                  
日     期：
附件5
供应商类似项目实施情况一览表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	实施时间
	项目质量
	项目单位名称及其联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)

日        期：
附件6
项目负责人资格情况表
	姓名
	
	近年来主要工作业绩

	性别
	
	注：业绩证明应提供旁证材料

（施工监理合同协议书和发包人出具的交工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书）。

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	最近一年工作状况
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
日        期：
附件7
项目实施人员一览表
（主要从业人员及其技术资格）
	序号
	姓名
	职务
	职责
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
日        期：
附件8：       

证书一览表
	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


要求：
1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。
2.附所列证书复印件或其他证明材料。
投标人名称（盖章）：                       
投标人代表签字：                          
日        期：                            ：
附件9：
商务及技术响应表

项目名称及编号：
	类别
	内容
	招标文件要求
	招标响应文件响应
	偏离情况

	商务响应情况
	服务期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	……
	
	
	

	类别
	类别
	招标文件要求
	招标文件响应
	偏离情况

	技术响应情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、投标人在填写其中的“投标文件产品技术响应”内容时，必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标段逐条说明，写出各投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评审小组有权视其投标文件未响应招标文件要求。
2、如不填写，视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（盖章）：                       
投标人代表签字：                          
日        期：                            
七、技术建议书
第一节  工程概述
第二节  监理工作的范围
第三节  主要监理岗位的职责
（一）、总监理工程师的职责
（二）、其他主要监理人员及岗位的职责
第四节  本工程监理工作重难点分析及对策
第五节  监理工作的程序与措施
（一）、施工准备期监理的程序和措施
（二）、施工及交工验收期监理的程序和措施
1、安全监理的程序和措施
2、质量监理的程序和措施
3、费用监理的程序和措施
4、进度监理的程序和措施
5、施工环境监理的程序和措施
6、合同管理的程序和措施
7、信息管理的程序和措施
8、组织协调的方法和措施
（三）、缺陷责任期阶段监理的程序和措施
（四）、记录和报告格式
第六节  对本工程的建议
项目名称
项目编号：
报
价
文
件
投标人全称（公章）：
地    址：
时    间：
报价文件目录
1、开标一览表（附件10）；
2、报价明细表（附件11）；
3、投标人认为其他需要说明的内容。
附件10
开标一览表 

项目名称：               

项目编号：                                   [货币单位：人民币元]
	总报价(元)
	大写
	

	
	小写
	

	监理期限：
	


备注：

1. 投标人应要根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。本次报价包括完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的机械费、人工费、保险费、管理费、规费、利润、税金等服务所需一切费用），其它需投标人承担的费用及潜在满足招标人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发行的各相关费用，在项目实施过程中不予以增加任何费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(公章)：
法定代表人或授权委托人(签字)：
日期：   年    月     日
附件12：    
投标报价明细表                                                                                         
    项目编号：            项目名称：      

	序号
	项目内容
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                              小写


1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
投标人名称(公章)：
法定代表人或授权委托人(签字)：
日期：   年    月     日
日
附件12外包装封面




                 项目编号：


项目名称：





内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）








投标人名称：                            
































开标时启封


提交地点： 








