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说  明

一、浙江省临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）（以下简称本项目）施工招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014〕39号）和《浙江省公路工程施工招标文件编制办法》为依据，结合本项目的具体特点和实际需要编制而成。
招标文件不加修改地引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、 “评标办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化，在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化或约定。
三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》下册的技术规范。

根据本项目的特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、《公路工程标准施工招标文件》（下册）由投标人自备。
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第  一  卷

第一章  招标公告

第一章   招标公告

临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）
招标条件

    本招标项目临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）（以下简称本项目）已由台州市发展和改革委员会以台发改交通[2015]151号文批准建设，施工图设计由台州市交通运输局［2015］216号文批准，项目发包人为三门县浦坝港镇人民政府（招标人），建设资金来自省交通运输厅补助和地方自筹。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围
2.1  工程概况

(1)临海小芝至三门小雄公路工程起点位于临海小芝镇，与75省道相接，路线向东经三保、伴山后，穿隧道进入三门小雄境内，利用现有山塔线进行改建，终点位于山场，与黄泗线相接，路线全长约7.55公里，其中临海段长2.82公里，三门段长4.73公里。其中中桥84.88m/2座，小桥33.88m/2座，隧洞29道，共设置14处平交，其中临海段5处，三门段9处，除终点分别与二级公路相交外，其余均与村道相交。

(2)本项目桩号为K2+823～K3+800，全长0.98公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。
 (3)本施工标段采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的二级公路双向二车道标准设计，设计速度60km/h。路基宽8.5m，路幅布置：土路肩2×0.5m+硬路肩2×0.25m+行车道2×3.5m。桥涵设计汽车荷载等级公路-Ⅰ级,路面设计标准轴载为BZZ-100。隧道建筑界限总宽度10.0m，其中行车道宽度（W）：2×3.5m、侧向宽度（L）：2×3.5m、人行道宽：（R）2×1.0m、余宽（C）：2×0.25m、行车道净高：5.0m、人行道净高：2.5m。
2.2标段划分、主要工程内容及工期
本次招标施工为1个标段，起点设计桩号K2+823～K3+800，路线全长约0.98公里。主要工程包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。
计划工期　450　日历天，缺陷责任期　24　个月。
3.投标人资格要求

3.1本次施工招标要求投标人须具有独立法人资格，具备公路工程施工总承包二级及以上资质企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 拟委任的项目经理要求具有公路工程专业注册建造师二级及以上，并要求自２０１１年１月１日以来施工过二级及以上公路的隧道业绩，无在建工程。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的应列入交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。对于未进入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人，不得通过资格审查。

3.5具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可以同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。

4.招标文件获取方式

　　4.1招标文件将于2016年 　2　 月 　5　日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。 

4.2 招标文件每套售价300元，在递交投标文件同时支付，售后不退。

4.3未取得交易证的投标申请人，应在投标截止时间前先办理三门县公共资源交易中心承办单位交易证，缴纳交易席位费(交易证办理咨询0576－83336115）。

5.投标文件的递交

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会，如投标人需要可自行按排，费用自理。
5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年3月　10　日9时30分，投标人应于当日8时30分至9时30分将投标文件递交至三门县公共资源交易中心开标室〈一〉（地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。
5.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.公告发布媒体

本次招标公告同时在台州交通网（http://www.tzjt.gov.cn）、三门县公共资源交易网http://（www.smztb.com）上发布。
7.联系方式

招 标 人：  三门县浦坝港镇人民政府   ；

地    址：  浙江省三门县浦坝港镇三角塘村盐城路3号；
联 系 人： 章凌志；

电    话：13958536191；
招标代理机构： 浙江方圆工程咨询有限公司   ；
地     址： 三门县人民路252号二单元603室  ；
联  系 人：   陈微波   ；

电     话：   0576-83322830 ；
　　传     真：   0576-83322830 。 

                                     　　　　　     
　　　　

第二章  投标人须知

投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名    称：三门县浦坝港镇人民政府

地    址：浙江省三门县浦坝港镇三角塘村盐城路3号

邮    编：317000

联 系 人：章凌志

电    话：13958536191

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：浙江方圆工程咨询有限公司
地    址：三门县人民路252号六楼 
电    话：0576-83322830   

传    真：0576-83322830

联 系 人：陈微波 

	1.1.4
	项目名称
	临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）

	1.1.5
	建设地点
	三门县浦坝港镇塔坑村

	1.2.1
	 资金来源
	省交通运输厅补助和地方自筹

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	一个施工标段。

起点设计桩号K2+823～K3+800，路线全长0.98公里。主要工程包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、机电、绿化等工程实施及其缺陷责任期缺陷修复。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：　450　日历天，缺陷责任期24个月。

计划开工日期：2016年 3 月 22 日；

计划完工日期：2017年 6 月 15 日。

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收质量评定：90分及以上；

标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。

	1.4.1 
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人对招标文件要求澄清的，应在递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准）提出，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前（以收到日期为准）提出。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日15天前（以发出日期为准）

	1.11
	分  包
	允许，不得分包的工程内容为：路基、路面、桥梁、涵洞、隧道

	1.12
	偏  离
	允许细微偏差，不允许重大偏差

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	经向有关部门备案后标有编号的补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日16天前（以收到日期为准）

	2.2.2
	投标截止时间
	2016年3月10日09时30分

	2.2.3
	投标人确认收到
招标文件澄清的时间
	投标人在下载补充、澄清、修改资料后，无需向招标人确认收悉。

	2.3.2
	投标人确认收到
招标文件修改的时间
	投标人在下载补充、澄清、修改资料后，无需向招标人确认收悉。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.5
	是否接受调价函
	不接受

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：采用银行汇票、电汇、网汇、转帐支票（转帐支票仅限三门县内企业）等非现金方式从投标人的基本账户转出。

投标保证金金额：人民币叁拾万元整（¥300000）

户  名：三门县建设工程交易中心

账  号：9013920108000288

开户行：浙江泰隆商业银行三门支行 

银行地址：三门海游镇光明路136-140号

投标保证金的有效期：同投标有效期。

招标人接受三门县公共资源交易中心出具的三门县年度投标保证金相关证明凭证。

投标人投标保证金必须在2016年3月　9日下午17时00分前到帐（以银行到帐时间为准），并注明标段名称，样式如下：

保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式（参考）

所投标段名称（可以简写，填写关键性名称）

投标人不按上述要求提交投标保证金，或未按时汇入或不是通过投标人的基本账户缴纳，或汇款时未载明标段名称导致无法判定保证金对应关系的（多个标段同时投标时），其投标文件将被否决。

投标人凭“银行汇款凭证”复印件到三门县公共资源交易中心财务室换取投标担保确认单。（联系电话：0576-83336115）

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 2012年、2013年、2014年


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	3.5.3
	近年完成的主要类似项目的年份要求
	 /

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	签字或盖章其他要求：无

	3.7.4
	投标文件副本份数
	2份，另加1份电子文件（U盘形式提供，内容为：以Excel格式保存的工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）。中标人在接到中标通知书后，并在签订合同协议书（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议）之前应按正本的复制件补交6份投标文件副本。

	3.7.5
	装订要求
	装订其他要求：无

	4.1.2
	封套上写明
	内层封套应写明以下内容，封口加盖投标人单位公章：

投标人邮政编码：           
投标人地址：              
投标人名称：              
投标人联系人：           
投标人联系电话：                 
招标人地址及名称：                  （寄）
外层封套：

送达投标文件地址：三门县公共资源交易中心交易大厅(一)（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）
招标人名称：三门县浦坝港镇人民政府   

临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823～K3+800）投标文件

在   年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	三门县公共资源交易中心交易大厅(一)（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间7天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：三门县公共资源交易中心交易大厅(一)（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）

	5.2.1
	开标程序
	(4)密封情况检查：由投标人代表检查投标文件密封情况；

(5)开标顺序：按后递交先开标的顺序开标。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数

评标专家确定方式：从专家库公路工程施工专业中随机抽取，在抽取的5名专家中随机抽取产生一名负责人，负责组织、协调评标委员会开展评标工作。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保金额：

1、合同履约保证金：合同价的10%。若中标价低于风险控制价（投标控制价的85%作为风险控制价）的，中标人在提交履约保证金的同时必须以现金方式额外提交中标价与风险控制价之差额。

2、履约担保形式：银行汇票、电汇或转账形式（在签订合同之前提供）。



	9.5
	投诉（监督部门）
	监督部门：三门县公共资源交易管理办公室

电话：0576-83325699

监督部门：三门县交通运输局

电话：0576-83331286


续上表

	需要补充的其他内容

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.4
	投标人资格要求
	1.4.3（12）、（13）（14）目细化为：

（12）在2013年1月1日以来，有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；

补充第1.4.3（16）目：

（16）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加本标段投标的；投标人及其法定代表人控股的其他公司，参加本标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

	1.11
	分包
	第1.11款细化为：

本项目严禁转包和违法分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合以下规定：

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发[2011]685号）及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则>的通知》（浙交[2012]253号）有关分包管理的规定。

其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

	1.12
	偏离
	1.12.3（2）目细化为：

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二及以上评标委员接受，投标人才能参加详细评审。

	2.1
	招标文件组成
	原文中“以最后发出的书面文件为准”修改为：“以网上下载电子版为准；当招标文件、补遗书（补充、澄清、修改文件）在同一内容的表述上不一致时，以在三门县公共资源交易网后发出的电子文件为准。”

	2.2


	招标文件的澄清、补充、修改的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15 日前，以电子文件形式上传“三门县公共资源交易网”供潜在投标人自己下载，不足15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间

	2.3
	下载澄清、修改、补充文件网址
	三门县公共资源交易网http:// www.smztb.com

	
	投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1项细化为：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价的工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

以上内容都必须使用《招标文件》第四卷第八章提供的格式与要求；除《招标文件》另有规定外，投标人不得修改。

补充第3.1.3项

3.1.3本项目采用书面工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单表5.1、表5.4、表5.5的电子文件（拷入U盘），密封在投标文件正本内。

	3.2
	投标报价
	补充第3.2.7和3.2.8项

3.2.7本项目招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在（0.92、0.93、0.94）三个值中开标时现场随机抽取一个值；

工程量清单预算为15081182元

投标人的报价应控制在招标人设定的投标控制价（含）以下，高于投标控制价的报价，作否决投标处理；低于投标控制价的80%（不含）的报价，不进入评标基准价的计算，但不作否决投标处理。

3.2.8招标人设有风险控制价，投标控制价的85%作为风险控制价。若投标人报价低于风险控制价中标的，中标人在提交履约担保时应按7.3.1项额外提交现金。

	3.3
	投标有效期
	第3.3.2项细化为：

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期活期存款利息。


续上表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	3.4
	投标保证金
	第3.4.3项细化为：

3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

第3.4.4细化为：

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。

	3.5
	资格审查资料
	第3.5.1项细化为：

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附以下资料：

（1）项目经理和项目总工的身份证（第二代身份证须双面复印）、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B证）、以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）；

（2）项目经理担任类似项目的项目经理（项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）等的清晰可辨的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还需提供项目分包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料；

（3）项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

注：企业营业执照副本（全本）、施工资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、项目经理的注册建造师执业证书、项目经理的安全生产考核合格证书（B类）、项目经理类似业绩证明、项目总工的安全生产考核合格证书（B类）和职称资格证书等原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理。原件经评审后退回投标人。

第3.5.5项细化为：

    3.5.5近一年内发生的诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。
第3.5.7项细化为：

3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

第3.5.8项细化为：

3.5.8招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及中国人民银行同期活期存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及中国人民银行同期活期存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

	3.7
	投标文件的编制
	第3.7.3项第一自然段细化为：

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表5.1、表5.4、表5.5>）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

第3.7.4项细化为：

3.7.4投标文件正本一份, 副本二份。另加一份电子文件（U盘形式，内容为Excel格式保存的工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

    中标人在在签订合同协议书前还须提供交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定的03、04、07、08-2表书面及电子版资料各一套。

	4.1
	投标文件的密封和标识
	第4.1.1项细化为：

投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。


                                                                　　　

　续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	4.2
	投标文件的递交
	补充4.2.7项

投标人递交投标文件的同时还需递交以下资料：

（1）投标人出示其有效交易证的原件或临时交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格（交易证办理咨询0576-83336115）；

（2）投标人法定代表人或委托代理人（出具本工程授权委托书，格式见第8章“投标文件格式”）和投标项目负责人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证均无效）必须参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的及其二代身份证不能在阅读器上阅读的，投标文件将被拒绝。（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务）

注：投标人未递交上述资料时，投标文件不予签收。

	5.1
	开标时间和地点
	第5.1款细化为：

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对收到的投标文件公开开标。 
开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。 

	5.2
	开标程序
	第5.2.1（6）目细化为：
(6)由招标人代表从递交投标文件的投标人中随机抽取一家投标人的法定代表人或其授权的代理人在开标现场随机抽取调整系数、复合系数和下浮系数。

第5.2.2项细化为：

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的投标控制价。

	6.3
	评标
	本款补充：

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。

	7.1
	定标方式
	第7.1款细化为：
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并报经相关主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.2
	中标通知
	第7.2款细化为：

　　在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	7.3
	履约担保
	第7.3.1项细化为：

7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议前，中标人应按投标人须知前附表中规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

第7.3.2项细化为：

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及银行同期活期存款利息不予退还，给予招标人造成的损失超过投标保证金及银行同期活期存款利息总额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	7.4
	签订合同
	第7.4.1项细化为：

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面 合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行活期存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行活期存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第7.4.2项细化为：

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及中国人民银行同期活期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第7.4.4项细化为：

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量、工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

第7.4.5项细化为

7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标候选人不符合中标条件的，招标人可以按规定重新组织招标。

	8.1
	重新招标
	第8.1款细化为：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人未与招标人签订合同的；
（4）有7.4.5项规定的情形；
（5）法律规定的其他情形。


续上表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	9.5
	投诉
	第9.5款细化为：

潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人应暂停招投标活动。

招标人逾期未答复异议事项，或者投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部委2013年第23号令办理。

　行业管理部门：三门县交通运输局　　　　电    话：0576-83331286   

	10.2
	结果公示
	补充第10.2款

10.2结果公示

评标结束后，招标人将评标结果、否决投标原因及依据在台州交通网（http://www.tzjt.gov.cn）、三门县公共资源交易中心网（www.smztb.com） 进行公示。公示时间为3日。

	10.3
	行贿查询
	补充10.3款

10.3行贿查询

中标人在公示前提供2013年1月1日以来投标人、拟派项目经理无行贿犯罪记录。如存在上述行贿犯罪记录，则取消中标资格。


　　　　　

附录　　　　　

　

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

	标段
	施工企业资质等级要求

	施工标段
	1、投标人应具备公路工程施工总承包二级及以上资质；

2、若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质的应列入交通运输部网站（http://www.moc.gov.cn）“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符，对于未进入上述名录或单位名称与上述名录不符的投标人，不得通过资格审查。


注：1、投标人应根据本表要求，如实填写第八章七资格审查资料（一）投标人基本情况。

    2、投标人名称发生合法变更的，应提供相关部门的合法变更有效文件。

3、若投标人为公路工程施工总承包资质一级及以上的，投标人须将从交通运输部网站（www.moc.gov.cn）“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录查询结果打印件作为第八章七资格审查资料（一）投标人基本情况的附件；未附查询结果打印件或查询结果打印件与投标人名称不一致（投标人名称发生合法变更的，附合法变更有效文件的除外），其资格审查不予通过，按否决投标处理。

附录2   资格审查条件(财务最低要求)

	标段
	财 务 要 求

	施工标段
	  承诺提供不少于200万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

    若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。


附录3   资格审查条件(业绩最低要求)

	标段
	业绩要求

	本项目
	无


附录4   资格审查条件(信誉最低要求)

	标段
	信 誉 要 求

	施工标段
	　　1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；

2、自2013年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为；

3、浙江省交通运输厅最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级；或者无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级时，交通运输部最新1年公布的投标人信用等级未被评为D级。


注：投标人有行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准。

附录5   资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

	标段
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	本项目
	项目经理
	1
	公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书或作为初始注册人员已在住房与城乡建设部公告），工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）且建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）中的聘用企业名称与投标人名称一致。

项目经理要求完成过2011年1 月1 日以来二级公路及以上的隧道施工业绩。
3、拟委任项目经理未在（包括未曾在）其他在建项目上任项目经理。

4、自2013年1月1日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。

	
	项目总工
	1
	高级工程师技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）且安全生产考核合格证书（B类）中的聘用企业名称与投标人名称一致。


注：1.拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：以检察机关职务犯罪预防部门查询结果为准。

2.“在建合同工程”的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
a.若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
b.若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
c.在建合同工程未通过交工验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4．“在建合同工程”的地域及投资性质界定：在中华人民共和国境内的所有建设项目，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统一览表后提供含该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。

６.项目总工可以由项目经理兼任。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50％；

（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定： 

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求；投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多不得超过各评分因素权重分值的40%。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人将统一在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。
2.3.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）承诺函；

（11）调价函及调整后的工程量清单（如有）；

（12）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用固化清单，招标人应在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。投标人填写工程量中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或U盘）中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价，若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为否决投标处理。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.6 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在次范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应投标人须知前附表的规定。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。

（1）若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本帐户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

    3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的清晰可辨的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：

（1）项目经理和项目总工的身份证（第二代身份证须双面复印）、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B证）、以及项目经理的建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）、项目经理业绩证明（提供中标通知书、施工合同及工程竣工验收证书）等的清晰可辨的复印件。

（2）项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

注：企业营业执照副本（全本）、施工资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、项目经理的注册建造师执业证书、项目经理的安全生产考核合格证书（B类）、项目经理类似业绩证明、项目总工的安全生产考核合格证书（B类）和职称资格证书等原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理。原件经评审后退回投标人。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料， 招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表5.1、表5.4、表5.5>）、调价函及调价后的工程量清单（如有）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。投标人无须再对法定代表人身份证明进行公证。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，将原件装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定出具并公证。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件以及以Excel格式保存的工程量清单的电子文档应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知送达所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.2开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调整函中的报价超出招标人公布的投标控制价上限（如有）。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

（2）若采用经评审的最低投标价法评标，当（A-B）/A＞15%时，履约担保为10%签约合同价的银行保函加5%签约合同价的现金（电汇或银行汇票形式）。

其中：A为招标人标底或所有投标人评标价的平均值（除按本章第5.2.2项规定在开标现场被宣布为否决投标的投标报价之外）；B为中标候选人的评标价。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

                （项目名称）施工开标记录表

开标地点：                               开标时间：     年    月     日      时     分      

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的工程量清单预算价（元）
	
	工程量清单预算调整系数
	

	复合系数（K）
	
	下浮系数（i）
	


招标人代表：             唱标人：              记录人：              监标人：         

      年    月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

 
（投标人名称）：

         （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

                  （项目名称）施工招标评标委员会负责人         （签字）

招标人：                  （盖单位章）

                                                       年    月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

        （项目名称）施工招标评标委员会： 
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

.....

                         投标人：                        （盖单位章） 
                         法定代表人或其委托代理人：          （签字）

                                                     年    月    日

附表四：中标通知书

中标通知书

            （中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：         个月。

工程质量：符合            标准。 
项目经理：             （姓名）。
项目总工：             （姓名）

请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                                    招标人：             （盖单位章） 
                                    招标代理：           （盖单位章）
                                                       年    月    日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

              （未中标人名称）：

我方已接受                 （中标人名称）于            （投标日期）所递交的          （项目名称）施工投标文件，确定        （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

                              招标人：               （盖单位章） 
                              招标代理：             （盖单位章）
                                                  年    月    日

附表六：确认通知

确认通知

 
（招标人名称）：

我方已接到你方      年    月    日发出的        （项目名称）施工招标关于              的通知，我方已于      年    月    日收到。

特此确认。

                                    投标人：             （盖单位章）

                                                      年    月    日

第三章  评 标 办 法

第三章  评标办法（合理低价法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与

响应性评审
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

  a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标担保金额、投标价、工期及工程质量目标；

b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．承诺函以及已标价工程量清单说明、投标报价说明、其他说明等文字内容与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，并按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表5.1、表5.4、表5.5〉）、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

（3）投标人按照招标文件的规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保：

a. 投标担保金额符合招标文件规定的金额；

b. 本项目采用转账、电汇或银行汇票，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定的账户。

（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：

a. 授权人和被授权的代理人均在授权书上亲笔签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c．公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。

（5）投标人的法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：

a. 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c．公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。


续上表

	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与

响应性评审
	（6）投标人是独家投标。

（7）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且分包内容符合规定。

（8）一份投标文件中应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（9）投标人未提交调价函。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）投标人承诺的质量目标符合招标文件规定，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求；

（14）人员、履约信誉证明材料真实；

（15）未发生“投标人须知”第5.2.2项规定当场宣布为否决投标情况；

（16）投标人不存在“投标人须知”第5.1款规定的否决投标的情况。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证书和基本账户开户许可证；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定，若投标人为国务院有关部门许可的公路工程施工总承包一级及以上资质的，应列入全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符；

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；

（4）投标人的信誉符合招标文件规定；

（5）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定，并在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附：

a.项目经理和项目总工的身份证（第二代身份证须双面复印）、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B证）、以及项目经理的公路工程专业二级及以上建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）；

b.项目经理担任类似项目的项目经理（项目副经理或项目总工）的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）等的清晰可辨的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，则还需提供项目分包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料；

c.项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

（6）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	综合得分＝评标价得分+资质与信誉得分

评标价：98分；资质与信誉：2分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多记或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定: 评标价=投标函的文字报价

（2）评标基准价的确定

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：C为评标基准价

A为招标人的投标控制价（投标控制价为招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在（0.92、0.93、0.94）三个值中开标时现场随机抽取一个值；

工程量清单预算为15081182元。
B为通过投标文件初步评审的所有投标人（投标报价低于投标控制价的80%的投标人除外）的评标价按下述方法计算得出的平均值：

若m≤5，则直接计算m个符合上述要求的投标人的评标价算数平均值；

若5＜m≤12，则去除1个最高值（Pmax）和一个最低值（Pmin），然后计算其余m﹣2个符合上述要求的投标人的评标价算数平均值；

若m＞12，则先去除1个最高值（Pmax）和一个最低值（Pmin），然后从上述Pmax到Pmin划分为从高到低10个等差报价区间，计算各个区间内符合上述要求的投标人的评标价算数平均值（当投标人的评标价等于区间临界值时，列入较高一个区间计算平均值），最后再对各区间算数平均值进行二次平均，所得平均值即为B值（若某区间没有对应投标人的报价，则进行第二次平均时扣除相应的区间个数）。

注：m为通过投标文件初步审查的所有投标人（投标报价低于投标控制价80%的投标人除外）的家数。

K为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40三值中随机抽取一个值）；

i为下浮系数(开标时从1、2、3三值中随机抽取一个值)。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价


续上表

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	施工组织设计
	0分

	2.2.4（2）
	项目管理机构
	0分

	2.2.4（3）
	评标价
	评标价：98分

投标人评标价得分计算（保留两位小数）

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝98－偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝98＋偏差率×100×E2。

其中：E1=1.2；E2=1.0。

	2.2.4（4）
	其他因素
	资质与信誉：2分

 (1)人员信息公开得分：投标截止时间前，投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、公路工程专业二级及以上建造师注册证书信息（含经延续注册的临时执业证书）、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已全部公开，且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得1分；

(2)信用评价结果得分（以浙江省交通运输厅2012、2013、2014年公布的信用评价结果为准）：

a．近3年来投标人连续3年信用等级均为AA级的，得1分；
b．近3年来投标人连续3年信用等级均在A级及以上，但未达到上述第1项规定的，得0.9分；
c．投标人最新3年信用等级认定在B级及以上，但未达到上述两项规定的，得0分；
d．投标人最新1年信用等级认定为C级的，扣1分。 

投标人的信用等级认定原则：
a．投标人近3年均有浙江省交通运输厅公布信用等级的，以浙江省交通运输厅公布的为准；
b．省外投标人近3年中最新1年无浙江省交通运输厅公布信用等级，但有交通运输部公布信用等级的，则其最新1年信用等级以交通运输部公布的为准，其它2年的信用等级则仍以浙江省交通运输厅公布的为准；
c．省外投标人既无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级，又无交通运输部最新1年公布信用等级的，其最新1年信用等级按B级认定；

d．新成立的省内投标人投标时信用等级按B级认定；其他省内投标人无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的，其最新1年信用等级按C级认定。
(3)  2015 年1 月 1 日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理；

(4)  2013 年 1 月 1 日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门查询结果为准。


 续上表

	需要补充的其他内容：

	条款号
	评标因素与标准

	1
	评标方法
	第1条细化为：

1、评标方法和评审范围

1.1评标方法

本次评标采用技术通过制的综合评估法（合理低价法）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以信用评价结果得分高的优先；投标报价和信用评价结果得分均相同，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

1.2评审范围

初步评审范围：按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标活动的所有投标人的投标文件（按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定被宣布为否决投标的投标人除外）。

详细评审范围：投标文件通过初步评审的所有投标人。

1.3凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的）。
“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核且三分之二（含）以上成员认定并经询标程序，其投标文件作否决投标处理。除此之外招标文件的其他条款均不得作为否决投标的依据。

	3.1
	初步评审
	第3.1.2细化为：

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

(2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正。

补充第3.1.7项：

3.1.7 初步评审投标文件作否决投标处理的，应经评标委员会三分之二（含）以上成员认定。

	3.2
	详细评审
	第3.2.4项细化为：

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。


1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投标文件时间较前的投标人优先或其他方法确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准
   2.2.1分值构成

   （1）施工组织设计：见评标办法前附表；

   （2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表。

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理（适用于未进行资格预审的）。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合计累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合计或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目的单价、合计和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合计和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合计或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多余的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2  详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超过招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4  评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。
第二节  
专用合同条款
A、公路工程专用合同条款

“A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（上册） 第四章第二节“ A. 公路工程专用合同条款”。

B、项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：三门县浦坝港镇人民政府；

地  址：浙江省三门县浦坝港镇三角塘村盐城路3号
邮政编码：317100

	2
	1.1.2.6
	监 理 人： 

地    址： 

(监理人将在签订合同协议书后，由发包人书面通知承包人)

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6)根据第15.3款发出的所有变更指示，需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内

	9
	11.5
	逾期交工违约金： 20000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：   /  %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的  /  %给予奖励


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	16.1
	合同期内不调价。

	15
	17.2.1
	预付款金额：10％的签约合同价

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：  / %。

	17
	17.3.2
	承包人在每月25日向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：50万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利），另加手续费。

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的20%

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：5%签约合同价格. 若交工验收时承包人具备被浙江省交通运输厅评定的最高信用等级，同时交工验收质量符合招标文件规定，发包人给予 2%合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收证书签发后 42 天内向承包人返还质量保证金优惠的金额。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数： 6 份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否。

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算2年（同缺陷责任期）

	28
	20.1
	工程一切险和第三方责任险由承包人与发包人联名投保，保险费由发包人承担。

工程一切险投保金额为本合同工程量清单中第100章（不含工程一切险、第三方责任险的保险费及安全生产费）至第700章的合计金额，保险费率按 3‰ 计。

中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人。

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元/年，事故次数不限（不计免赔额）；保险费率：按5‰计。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：三门县仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本《项目专用合同条款》是根据本项目的特点和实际需要，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“ A.公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语定义

公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）。

1.1.2合同当事人和人员

通用合同条款第1.1.2.2目细化为：

发包人：三门县浦坝港镇人民政府，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

通用合同条款第1.1.5.3目细化为：

费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.4合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)项目专用技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(8)通用技术规范；

(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(1O)已标价工程量清单（含说明）；

(11) 承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)构成合同组成部分的其他文件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.3图纸的修改

通用合同条款第1.6.3项细化：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人，承包人应按修改和补充后的图纸施工。

没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。

工程实施中应以批准的施工图为准，招标阶段采用图纸与施工图的变化和差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。

1.7联络

通用合同条款第1.7.2项约定：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

通用合同条款第4.1.3项细化为：

(1) 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该机构履行职责直至合同期满为止。

(2) 针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况.承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛、地质灾害、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。

 (3)承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。自备发动机相关费用已含入清单报价之中，不单独另行计量、支付。

 (4)如果承包人不能按其计划进度完成或与其计划进度有较大偏离，或发包人的总体实施计划有调整，发包人在必要时将适当调整工程量，并根据实际完成数量和承包人的投标报价进行计量支付。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

通用合同条款第4.1.4项细化为：

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

在施工期间，承包人必须遵守相关施工操作规程及管理程序，不得在各种报表、检查试验记录中作假或诱导监理人作假。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

通用合同条款第4.1.7项细化为：

凡是标段内与已建公路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等有交叉、干扰的地段，承包人应在尽量不干扰，基本确保公路正常运营以及注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响公路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

承包人应保障发包人免于承担由于承包人行为所遭受的其他承包人或所有第三方的索赔，上述索赔一旦发生，承包人应自行负责及时处理索赔事项。如承包人处理不力，发包人可直接将在给承包人的任何一期支付中扣回等额的赔款，支付给相关方。

4.1.10其他义务

公路工程专用合同条款第4.1.10项(2)目细化为： 

承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费、出让所得费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

     本项目弃方承包人不得私自外卖，由招标人指定堆放。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款第4.1.10项第(3)目细化为：

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场城信信息系统和信用评级管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查，支付信息要按照相关规定进行公示。

承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅、省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度的意见的通知》（浙政发办[2012]100号）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）的规定。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）文的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。承包人同时应严格按照《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政办发[2012]100号）要求有关规定办理农民工工资保证金。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

公路工程专用合同条款第4.1.10项第(4)目细化为：

 （4）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.凡与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合。

b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合，并开展各项工作。

c.本项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好相关编制工作并提供相应的资料。

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐等，并保持其持续有效，直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人要求，将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人和监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）与第三方检测、监控单位的配合

a．承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控单位的工作，委派专人协调检测、监控的配合工作；

b．承包人应熟悉第三方检测、监控单位的检测、监控方案和流程，并制订配合工作等相应的方案；

c.施工检测、监控过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测。监控工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控资料的总结与分析工作。

 (6)地方道路的维护和管理

承包人在施工过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和交通事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（7）凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工、通行安全，并在必要时会同有关方面疏导现有交通流。施工时涉及交警、路政、公路管理等相关部门时，承包人应主动办理好涉及的相关手续，做好交通影响评价，承包人应将办理相关手续所发生的费用，以及采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响既有道路通行正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

（8）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(9)工程完工后，承包人所在标段遗留的问题，如(不限于)：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题特别是与地方有关的遗留问题承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中相应扣回，承包人应无条件接受。

在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人认为合格的使用状态。但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。

(10)承包人应严格遵守路政、水利、环保、国土等有关部门的规定，切实执行安全防护措施，并保证施工安全，严格执行各项环保措施。如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。在承包人撤离时，发包人将根据路政、水利、环保、国土等有关部门出具的损失赔偿证明材料与承包人办理结算手续，否则由此而发生赔偿，将在承包人的保留金中扣除。

（11）制定工地规则

承包人进驻施工现场后三天内，应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：

a.安全保卫制度；

b.工程安全制度；

c.工地出入管理制度；

d.环境卫生制度；

e.防火制度；

f.周围及邻近环境保护规则；

g.社会治安、计划生育管理制度；

h.农民工管理制度。

在工程施工期间，如遇上级政府或部门下发关于提高工程质量、安全管理及文明施工等工程建设相关文件，承包人应按照文件执行，费用不予增加。

（13）承包人应按照台州市交通运输局台交[2012]71号文“关于要求建立公路工程施工现场远程视频监控系统的通知”的要求对施工现场实施监控，并要求施工现场远程视频监控点无盲点。费用由承包人自行考虑，计入工程量清单第100章。
4.3分包

公路工程专用合同条款 4.3.2 项补充：
本项目严禁转包和违法分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合以下规定：

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发[2011]685号）及浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则>的通知》（浙交[2012]253号）有关分包管理的规定。

4.3.3 专业分包
公路工程专用合同条款 4.3.3（1）目细化为：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程。

4.3.4 劳务分包 

公路工程专用合同条款第4.3.4项补充第（5）目： 

劳务分包人应提供劳动安全生产许可证、税务登记证书。

4.5承包人项目经理
通用合同条款第4.5.3项细化：

承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

承包人项目经理应当按《关于印发<注册建造师施工管理签章文件目录>(试行)的通知》(建市[2008]42号)的规定，在建设工程施工管理相关文件上签字并加盖执业印章。
4.6承包人人员的管理

通用合同条款和公路工程专用合同条款第4.6.3项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

上述人员应在签订合同协议书后按照投标文件中规定的时间内进场，承包人的主要人员(资格条件要求的人员)应在合同协议书签订后15天内全部进驻现场，并且上述人员中的任何一人在现场的月工作时间应不低于22天，否则将按照第22.1款的规定视为承包人违约。

公路工程专用合同条款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6承包人还应对所有派驻本标段的管理人员及施工人员统一着装，并按不同工作类别和工种统一挂牌上岗。

4.6.7 项目经理及项目总工离开工地必须向监理人、发包人书面请假，监理人、发包人同意后才能离开，每月在工地天数应大于22天。

4.6.8除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履约合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格。

4.8保障承包人人员的合法权益

通用合同条款第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责与当地卫生部门联系，并在当地卫生部门的指导下负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告等工作。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定为：

4.11.1不利物质条件的范围：    ／    

6.施工设备和临时设施

6.3要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款第6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人在接到指令后应立即执行。

承包人的机械、车(船)必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。违反本款规定，按本合同第22.1款承包人违约处理。

7.交通运输

7.2场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费应不小于工程量清单100章至700章合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及安全生产费）的1.5％。安全生产费按《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号文）、《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》（浙交监【2013】43号）执行。如有新的安全生产管理办法出台,按新的执行。投标文件中应包含安全生产费用清单，安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善以及工程监控系统的费用（含发包人及监理人配套的监控设备（含远、近程）购置及使用费等由承包人分摊），不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

本款特殊约定（投标人在报价中综合考虑本款约定的价格风险）：

视频监控系统及数据传输系统费用包括工地视频监控系统、发包人监控中心、监理办视频监控系统及相关的数据传输系统的费用在本项款项中支付，相关费用风险由承包人在投标时综合考虑报价；视频监控系统及数据传输系统应根据《关于进一步加强我省公路水运建设工程安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知》（浙交监【2015】40号）、浙江省交通运输厅《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》（浙交【2013】120号）、台州市交通运输局《关于要求建立公路工程施工现场远程视频监控系统的通知》（台交【2012】71号）、《台州市交通运输局关于建立交通工程部分重要数据接口实时远程传输及视频监控系统的通知》（台交【2014】127号）等文件要求设置。
公路工程专用合同条款补充第9.2.12项：

9.2.12在工程移交发包人前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则由此引起的后果由承包人自行负责。

9.4环境保护
公路工程专用合同条款第9.4.7项补充第（4）目：

（4）建筑垃圾的处置应符合建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》以及浙江省、台州市的相关规定。

10.进度计划

10.1合同进度计划

公路工程专用合同条款第10.1款中对承包人编制施工方案的内容约定如下（但不限于）：

（1）总体施工组织方案及规划；

（2）主要工程项目施工方案、方法及技术措施（尤其对重点、难点和关键工程的方案、措施）；

（3）工期保证体系及保证措施；

（4）质量管理体系及保证措施；

（5）安全生产管理体系及保证措施；

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施；

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施；

（8）项目风险预测及防范、事故应急预案；

（9）其他应说明的事项以及相应图表；

10.4合同用款计划

公路工程专用合同条款第10.4款细化为

承包人在施工组织设计中，应编制工程的月度用款计划。工程施工过程中，可根据工程进度调整用款计划。承包人必须在月末前15天报出调整后的下月度用款计划；月度用款计划准确度原则上要求控制在+10％内。

10.5季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划
承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保证年度计划的实现。季度计划应在上一个季度计划的最后一个月的25日前提交给监理人。
（2）月度计划
承包人在季度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划时间范围是从上月的26日起至本月25日止的一个月时间，月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。月度计划应在上一个月的25日前提交给监理人。
（3）旬计划
承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报
资料。旬计划应在每旬开始前提交给监理人。

开工和交工

11.2 交工

通用合同条款第11.2款细化为：

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际交工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

通用合同条款和公路工程专用合同条款第11.3款细化为：

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。

因政策处理不到位造成工期延误的，工期相应顺延。即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款第11.4款约定为

异常恶劣的气候条件：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风以及不利的降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年(1995—2014年)的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款第12.1款（6）项约定：

由承包人承担的其他暂停施工：    /     
13.工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程质量目标为：标段工程交工验收质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。

公路工程专用合同条款补充第13.1.6项：

13.1.6承包人对施工过程中出现的工程质量缺陷、质量问题或质量事故不及时进行整改或修复，发包人将暂不支付工程款，直至整改或修复工作结束并符合规范要求。

13.2承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：

承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程以及浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定与要求，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.7质量抽检：

浙江省交通建设工程监督管理局、台州市交通工程质量安全监督站、三门县交通工程质量安全监督站、发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人承担为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人和承包人共同进行，监理人经发包人同意可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
15.变更

15.3变更程序

公路工程专用条款第15.3.4项细化为：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005 年第5 号）和浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）及地方政府的相关规定和要求。项目实施过程中的工程变更按《三门县政府投资项目变更管理实施办法实行》（三政发【2009】56号）执行，具体方法详见三门县政府性投资项目工程变更操作手册。

15.4变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项细化为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项规定，调整后的新单价适用于该支付子目已完工的全部工程数量。

公路工程专用合同条款第15.4.4项细化为：
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价按以下原则进行组价：
（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02－2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）及部、省相关补充定额；
（2）人工费及取费标准：按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》（浙交[2008]85号）及浙江省交通运输厅《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88号）执行；
（3）材料单价：属于本招标文件合同条款16.1款规定的可调差的材料，取基期价格；其他材料取承包人上报单价时上期浙江省交通运输厅工程定额站发布的《质监与造价》中“台州市交通建设工程价格信息中的‘信息价平均值’”中同规格、同型号的信息价确定。如《质监与造价》中无该项目，则按照上期台州市建设工程造价管理站发布的《台州工程造价信息》中的“市场信息价”。如某项材料价格中有本项材料的综合价，则取该项材料的综合价格。对于上述资料中均没有反映的材料价格，经监理人、发包人、承包人三方共同调查三家及以上该种材料供应商后，由监理人与发包人、承包人商定后综合确定；
（4）无法套用公路工程定额和取费标准的，依次按照水运、市政、水利、建筑、铁路的定额顺序和取费标准进行组价；无法套用任何现行定额的，则按照市场价格进行审核，报发包人审批，由发包人审批同意后计取。
（5）按照上述原则计算后综合单价乘以承包人的投标价与经公布的工程量清单预算价的比例作为该工程子目的计价价格。

16.价格调整

通用合同条款16.1.2项约定为：

    16.1.2本项目物价波动引起的价格不调整。

16.2法律变化引起的价格调整

通用合同条款第16.2款细化为：

在基准日后，因法律、标准、规范变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，合同价格不予调整。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

通用合同条款和公路工程专用合同条款第17.1.2项细化：

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。

工程量清单中的任何错误和遗漏，不应免除承包人根据合同规定的义务和其按图纸、规范履行合同的责任。若有关的遗漏和错误属承包人投标时的失误，则应视为已含入其它工程子目的单价之中，不予以纠正。除此之外的遗漏和错误应由监理人按第15条的规定纠正。

17.2预付款

将公路工程专用合同条款第17.2.1 (1)、（2）目细化为：

（1）开工预付款为签约合同价的10%(含代缴按规定要求的农民工工资支付保证金)，在承包人提交了履约担保、签订了合同协议书(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议)、承包人已进驻，承包人承诺的关键机械、设备和主要人员已到施工现场，并能保证连续施工，经监理人核实、发包人批准，且发出开工令后支付。

开工预付款的扣回：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30％之前不予扣回，在达到签约合同价 30％之后，在当期进度款中一次性扣回。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

（2）本项目材料、设备预付款比例：/。

17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

将通用合同条款第17.3.2项中的“承包人应在每个付款周期末”约定为“承包人应在每月25日”。

本工程按月支付工程进度款，月支付款按实际完成工程款的80%支付；结算经审核后付至该工程经审核的结算价（工程结算价以审计机关审定为准）的95%，余下5%作为工程质量保证金，缺陷责任期满（2年）后一次性无息付清。

18.交工验收

18.9竣工文件

公路工程专用合同条款第18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交公路发【2010】65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅【2002】138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和【2013】22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》的相关规定编制，在缺陷责任期内应为竣工验收补充、竣工资料，并在竣工验收45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制(由其实施的部分)竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》(光盘)和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表(光盘)选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合同条款补充第18.10款：

18.10工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
19.缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

通用合同条款和公路工程专用合同条款第19.2.2项细化：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款第21.1.1（6）目约定为：

21.1.1(6)不可抗力的其他情形：    /    
22.违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款第22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到要求的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其它工程；

(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配送称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款第22.1.2 项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

 (4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数课以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则可以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则可以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元/人；若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元/人的违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目经理或项目总工课以10万元/人次的违约金，更换其他主要人员、技术骨干课以5万元/人次的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

上述违约金在履约担保中扣除，也可以从工程支付款中扣除。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

通用条款22.2.1项细化为：

在履约合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖欠、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图纸延误或施工图纸存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d．监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履约或明确表示不履约或实质上已停止履约合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

通用合同条款第23.1款(3)项细化为：

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应每7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；

24.争议的解决

通用合同条款和公路工程专用合同条款第24条细化为：

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可向台州仲裁委员会申请仲裁。

24.2友好解决

在提请仲裁前以及在仲裁过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3仲裁

(1)对于未能友好解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

(2)仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

(3)仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

(4)全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.4仲裁的执行

(1)任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

(2)任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

  合同附件格式

附件一   合同协议书
合同协议书
        （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．该项目由K   +    至K   +   ，长约    km，公路等级为     ，设计时速为     ，主要工程包括：路基、路面、涵洞、隧道等实施及其缺陷责任期缺陷修复。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)项目专用技术规范 (含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(8)通用技术规范；

(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(1O)已标价工程量清单（含说明）；

(11)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)构成合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

5. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：         。

6. 工程质量符合        标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      个月内。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）    承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日

附件二   廉政合同
廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为       （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章
附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。
3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）
         年    月    日                             年    月    日

附件四   其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人员
	数量
	资 格 要 求

	隧道负责人
	1
	具有工程师及以上技术职称，5年及以上公路隧道工程施工工作经验

	安全负责人
	1
	具有工程师及以上技术职称，公路工程安全管理工作5年及以上，并有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）


注：⑴质检负责人、试验负责人、合同负责人、测量负责人等可由中标人自行安排，但必须具有相应资质证书；

　（2）招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。

附录五   主要机械设备和试验检测设备最低要求
	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求

	挖掘机
	1m3及以上
	台
	2

	自卸汽车
	
	台
	3

	压路机
	满足施工要求
	台
	1

	推土机
	90KW或以上
	台
	1

	装载机
	ZL-50
	台
	1

	破碎机
	反击式
	套
	1

	钻孔机
	配各式钻头
	台
	2

	发电机组
	120KVA 以上
	套
	2

	砼拌和站
	满足施工要求
	套
	1

	砼运输车
	满足施工要求
	台
	4

	衬砌台车
	满足施工要求
	台
	1

	开挖台车
	满足施工要求
	台
	1

	通风、排风设备
	
	套
	1

	隧道注浆设备
	
	套
	1

	混凝土湿喷机
	满足施工要求
	台
	1

	激光隧道断面仪
	
	套
	1

	隧道地质超前预报系统
	
	套
	1

	视频监控设备
	
	套
	1


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不许更换。
附件六   项目经理委任书
（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务） 

  （姓名） 

  （签字） 

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件七   履约担保格式
履 约 担 保

            （发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                 担 保 人：                  （盖单位章）
                                 法定代表人或其委托代理人：      （签字）
                                 地    址：                              
                                 邮政编码：                              
                                 电    话：                              
                                 传    真：                              
                                                         年    月    日
附件八   预付款担保格式
预 付 款 担 保

            （发包人名称）：

根据        （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的        （项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币（大写）      元（¥      ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

                                  担 保 人：                  （盖单位章）
                                  法定代表人或其委托代理人：      （签字）
                                  地    址：                              
                                  邮政编码：                              
                                  电    话：                              
                                  传    真：                              
                                                         年    月    

附件九   工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）
为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在 20 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 30 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日
承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日
经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

附件十   工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

  根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证设计使用年限内建设工程质量， （项目名称）的发包人                  （以下称甲方）与承包人                 （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

    第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收质量评定：90分及以上；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上，乙方对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人             。
    第二条  甲乙双方的权利与义务

    （一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

    （二）严格执行     （项目名称）    施工合同文件，自觉按合同办事。

    （三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、乙方与指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管

理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管

理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为   （项目名称）   施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                     （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）     法定代表人或其委托代理人：      （签字）

        年    月    日                                  年    月    日

第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第100章至700章工程量清单合计的5%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：   /   。

3．计日工说明（本项目不适用）

4．其他说明

4.1、安全生产费应不小于工程量清单100章至700章合计金额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费及安全生产费）的1.5％。

4.61/403-2/403-3















































































































    4.2、在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的前提下，应双方协商调整至双方认可的合理范围。

5．工程量清单
l  工程量清单表

	工程量清单表

	合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
	

	第100章    总    则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1.000
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1.000
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.000
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1.000
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.000
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)
	总额
	1.000
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1.000
	
	

	103-3
	临时供电设施
	总额
	1.000
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	1.000
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1.000
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	第100章  合计   人民币       元

	工程量清单表

	合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
	

	第200章    路    基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	-a
	清理现场（含清除表土、砍树挖根）
	m2
	2730.000
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	-a
	水泥混凝土路面
	m2
	472.730
	
	

	202-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	-c
	砖、石及其他砌体结构
	m3
	1016.000
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	挖土石方
	m3
	11891.000
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	
	
	

	-c
	利用方
	m3
	24000.000
	
	

	-g
	结构物台背回填(碎石)
	m3
	1517.000
	
	

	207-1
	M7.5浆砌片石边沟
	m
	159.000
	
	

	209-1
	挡土墙
	
	
	
	

	-a
	M10浆砌块石
	m3
	562.000
	
	

	212-2
	挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
	
	
	
	

	-a
	厚100mm喷混凝土防护边坡
	m2
	575.000
	
	

	-b
	钢筋网
	kg
	1276.000
	
	

	-e
	锚杆Φ22
	m
	144.000
	
	

	215-5
	浆砌片石锥坡（M7.5）
	m3
	29.000
	
	

	216-1
	M7.5浆砌片石检修踏步
	m3
	19.700
	
	

	216-2
	C20检修踏步扶手
	m
	36.900
	
	

	217-1
	C20混凝土边沟
	m
	1460.000
	
	

	217-2
	C20混凝土带盖板边沟
	m
	737.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	第200章  合计   人民币        元

	工程量清单表

	合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
	

	第300章    路    面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304-1
	水泥稳定土底基层
	
	
	
	

	-a
	厚150mm
	m2
	6254.000
	
	

	304-3
	水泥稳定土基层
	
	
	
	

	-a
	厚200mm
	m2
	6372.000
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	-a
	厚240mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）
	m2
	5763.000
	
	

	312-2
	钢筋
	
	
	
	

	-a
	HPB300
	kg
	16910.000
	
	

	-b
	HRB400
	kg
	1261.000
	
	

	313-3
	C25现浇混凝土加固土路肩(含盲管)
	m3
	92.000
	
	

	315-1
	土路肩碎石回填
	m3
	605.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	第300合计   人民币       元

	工程量清单表

	合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
	

	第400章    桥梁、涵洞(石佛殿桥)

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	2651.700
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	2264.000
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	3850.000
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg
	15002.900
	
	

	-c
	D10冷轧钢筋焊接网
	kg
	3781.000
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg
	322.800
	
	

	-b
	带肋钢筋(HRB400)
	kg
	4910.700
	
	

	-c
	D10冷轧钢筋焊接网
	kg
	118.400
	
	

	410-1
	C25混凝土基础
	m3
	282.000
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	
	
	
	

	-a
	C30台帽
	m3
	23.400
	
	

	-b
	C25台身
	m3
	211.800
	
	

	-c
	C30耳背墙
	m3
	15.100
	
	

	-d
	C25侧墙混凝土
	m3
	59.600
	
	

	410-3
	C50混凝土上部结构
	m3
	10.400
	
	

	410-4
	C50预制混凝土上部结构
	m3
	57.400
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构（墙式护栏）
	m3
	18.800
	
	

	411-2
	预应力钢绞线
	kg
	2213.400
	
	

	413-1
	浆砌片石
	
	
	
	

	-a
	M10
	m3
	96.000
	
	

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装(C50,厚100mm)
	m2
	187.000
	
	

	416-2
	圆形板式橡胶支座
	
	
	
	

	-a
	GYZ 300*52
	个
	7.000
	
	

	-b
	GYZF4 300*54
	个
	7.000
	
	

	417-3
	40型伸缩装置
	m
	26.100
	
	

	422-1
	青石护栏
	m
	45.400
	
	

	423-1
	橡胶缓冲板200*200*10
	块
	4.000
	
	

	
	
	
	
	
	

	第400章  合计   人民币        元

	工程量清单表
合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
第400章    桥梁、涵洞(大石坑桥)
子目号
子目名称
单位
数量
单价
合价
403-1
基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)
-a
光圆钢筋（HPB300）
kg
1302.400
-b
带肋钢筋（HRB400）
kg
10163.800
-c
声测管
kg
2127.600
403-2
下部结构钢筋
-a
光圆钢筋（HPB300）
kg
3797.100
-b
带肋钢筋（HRB400）
kg
13353.100
403-3
上部结构钢筋
-a
光圆钢筋（HPB300）
kg
6880.600
-b
带肋钢筋（HRB400）
kg
28845.900
-c
D10冷轧钢筋焊接网
kg
7915.700
-d
T型钢板
kg
180.400
403-4
附属结构钢筋
-a
光圆钢筋（HPB300）
kg
625.700
-b
带肋钢筋(HRB400)
kg
8780.200
-c
D10冷轧钢筋焊接网
kg
325.600
405-1
钻孔灌注桩（φ1.2m）
m
93.510
410-2
混凝土下部结构
-a
C30盖梁
m3
78.120
-b
C30耳背墙
m3
15.200
410-3
C50混凝土上部结构
m3
19.680
410-4
C50预制混凝土上部结构
m3
105.060
410-6
现浇混凝土附属结构（墙式护栏）
m3
36.960
411-2
预应力钢绞线
kg
4405.320
415-2
水泥混凝土桥面铺装(C50,厚100mm)
m2
380.000
416-2
圆形板式橡胶支座
-a
GYZ 300*52
个
24.000
-b
GYZF4 300*54
个
12.000
417-3
40型伸缩装置
m
22.800
422-1
青石护栏
m
88.000
423-1
橡胶缓冲板200*200*10
块
12.000
419-1
单孔钢筋混凝土圆管涵（φ1m）
m
52.000
第400章  合计   人民币        元
工程量清单表
合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
第500章    隧    道
子目号
子目名称
单位
数量
单价
合价
502-1
洞口、明洞开挖
-a
土方
m3
2640.000
502-2
防水与排水
-a
M7.5浆砌片石截水沟
m3
150.000
502-3
洞口坡面防护
-b
C20喷射混凝土
m3
40.000
-d
锚杆
kg
6270.600
-e
钢筋网
kg
1184.000
502-4
洞门建筑
-a
C20片石混凝土
m3
232.000
-c
连接钢筋
kg
86.000
-d
C20预制砼帽石
m3
4.000
-e
C20砼基础
m3
20.000
502-5
明洞衬砌
-a
C30混凝土
m3
117.000
-b
光圆钢筋（HPB300）
kg
2549.000
-c
带肋钢筋（HRB400）
kg
5493.000
-d
C20片石砼挡墙
m3
71.000
502-7
洞顶回填
-a
回填土石方
m3
129.000
-b
C10砼调平层
m3
9.000
-c
碎石
m3
4.000
-d
片石砼
m3
11.000
503-1
洞身开挖
-b
石方
m3
13315.000
503-3
初期支护
-b
C20喷射混凝土
m3
545.000
-c
注浆锚杆（Φ25）
m
7637.000
-d
锚杆（Φ25）
m
3469.000
-e
钢筋网
kg
10762.000
-f
Φ108*6mm钢管管棚
m
407.000
-h
超前小导管(Φ42*4mm)
m
352.000
-j
型钢钢拱架
kg
60426.000
504-1
洞身衬砌
-a
C30混凝土
m3
1559.000
-d
光圆钢筋（HPB300）
kg
13008.000
-e
带肋钢筋（HRB400）
kg
29534.000
-f
C15片石砼仰供填充
m3
502.000
504-2
C20仰拱
m3
100.000
504-5
洞内路面
-a
C40混凝土（厚240mm）
m2
1272.000
-c
带肋钢筋（HRB400）
kg
964.000
-d
C20混凝土垫层(厚150mm)
m2
1272.000
505-1
防水与排水
-a

防水板

m2

3689.000

-b

土工布

m2

3742.000

-c

橡胶止水带

m

567.000

-d

橡胶止水条

m

442.000

-h

Φ100 HDPE衬背纵向排水管

m

159.000

-h

衬背环向排水管

m

630.000

-i

中央排水管Φ300钢筋砼管

m

164.000

-j

横向排水管Φ150钢筋砼管

m

45.000

-k

横向排水管Φ100 UPVC管

m

38.000

-l

60*60中央暗井

座

6.000

-m

C25现浇路缘石沟槽带盖板

m

175.000

506-2

洞内装饰工程

-a

镶贴瓷砖

m2

801.000

-b

喷涂混凝土专用漆

m2

2274.000

510-2

消防设施

-f

灭火器箱

套

3.000

第500章  合计   人民币       元
工程量清单表
合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
第600章    安全设施及预埋管线
子目号
子目名称
单位
数量
单价
合价
602-3
双面波形梁钢护栏
-a
Gr-b-2E
m
73.000
-b
Gr-b-4E
m
179.000
602-5
波形梁钢护栏起、终端头
-a

分设型圆头式端头

个

7.000

-d

路侧护栏圆头式端部（含立柱、钢板等）

个

5.000

602-7

C25混凝土基础

m3

10.000

604-1

单柱式交通标志

-a

Φ114*4.5*3000 标志牌□1200*800*2

个

2.000

-b

Φ114*4.5*3000 标志牌□1200*600*2

个

2.000

-c

Φ114*4.5*3000 标志牌□600*400*2

个

11.000

-d

Φ114*4.5*4100 标志牌○800*2+○800*2

个

4.000

604-5

单悬臂式交通标志

-a

Φ219*8*7300 标志牌□3000*1800*3.2

个

3.000

-b

Φ168*8*6300 标志牌○800*3+△900*900*2

个

2.000

-c

Φ168*8*6300 标志牌○800*3

个

1.000

-d

Φ168*8*6300 标志牌△900*900*2

个

1.000

604-8

里程碑

个

1.000

604-9

公路界碑

个

44.000

604-10
百米桩
个
9.000
604-11
防撞桶
个
6.000
605-1
热熔型涂料路面标线
-a
普通标线
m2
40.000
-b
震荡标线
m2
234.000
605-5
突起路标
-a
蓄能自发光突起路标
个
534.000
-b
普通型突起路标
个
24.000
605-6
轮廓标
-a
柱式轮廓标
个
65.000
605-7
立面标记
处
2.000
608-5
预埋管线
-a
VV22-1KV-4*16
m
1410.000
-b
VV22-1KV-4*10
m
370.000
-c
ZRVV-2*10
m
1656.000
-d
ZRVV-2*6
m
2280.000
-e
BVR-6
m
15.000
-f
镀锌电缆桥架梯形300*100
m
375.000
-g
镀锌电缆桥架环形300*100
m
60.000
-h
F型电缆支架
只
500.000
-i
镀锌钢管Φ100
m
75.000
609-1

电力照明设施

-a

车行道通行灯控制箱

台

1.000

-b
隧道照明配电箱
个
1.000
-c
消防标志灯箱
套
3.000
-d
车道通行灯
套
2.000
-e
隧道灯145W LED灯
套
24.000
-f

隧道灯110W LED灯

套

32.000

-g
隧道灯72W LED灯
套
32.000
-h
隧道灯35W LED灯
套
28.000
-i
路灯130W LED灯
套
6.000
-j
应急诱导灯 20W LED灯
套
6.000
-k
镀锌扁钢40*5
m
400.000
-l
人孔井
个
2.000
-m
手孔井
个
6.000
-n
配电洞室门
套
1.000
610-1
橡胶减速带
m
5.000
610-2
道口柱(含蓄能发光标识及反光膜)
根
4.000
第600章  合计   人民币       元
工程量清单表
合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)
第700章    绿化及环境保护
子目号
子目名称
单位
数量
单价
合价
702-1
开挖并铺设表土
m3
3487.000
703-2
铺植草皮
-c
香根草
m2
69.000
-d
狗牙根
m2
4417.000
704-1

人工种植乔木

-a

香樟(Φ8 H450cm p120cm，全冠)
棵

1638.000

704-2

人工种植灌木

-d

云南黄馨(H0.5-0.6m)

株

164.000

-e

紫薇(d5)

株

6.000

第700章  合计   人民币       元
　


5.4 投标报价汇总表

B投标报价汇总表

    合同段：临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段，K2+823-K3+800)                单位：元

	序 号
	章  次
	科  目  名  称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	    桥梁、涵洞(石佛殿桥)
	

	5
	400
	    桥梁、涵洞(大石坑桥)
	

	6
	500
	    隧    道
	

	7
	600
	安全设施及预埋管线
	

	8
	700
	    绿化及环境保护
	

	9
	第100章至第700章合计
	

	10
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	11
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	12
	计日工合计
	

	13
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	14
	投标报价
	

	
	
	


5.5工程量清单单价分析表
	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他
	管理费
	税金
	利润
	综合单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主材
	辅材费
	金额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第  二  卷

第六章
图
纸（另册）

第  三  卷

第七章
技术规范
（一）通用技术规范


“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》。

（二）项目专用技术规范

项目专用技术规范说明

1、《项目专用技术规范》是对《通用技术规范》的补充和修改，应对照《通用技术规范》中同一编号的章、节、小节、条、款、目一起阅读和理解，如《项目专用技术规范》与通用技术规范有矛盾的，以《项目专用技术规范》规定为准。

2、本《项目专用技术规范》在下列章节对《通用技术规范》进行补充和修改：

    第100章  总  则

第101节  通则

第102节  工程管理

第103节  临时工程与设施

第104节  承包人驻地建设

第200章  路  基

第202节  场地清理

第203节  挖方路基

第204节  填方路基

坡面排水

护坡、护面墙

挡土墙

　喷射混凝土和喷浆边坡防护

　　　第215节　河道防护

第300章  路  面

第304节  水泥稳定土底基层、基层

第312节  水泥混凝土面板

培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

第400章  桥梁、涵洞

第403节　钢筋

第410节　结构混凝土工程

第411节 预应力混凝土工程

第413节 砌石工程

第415节 桥面铺装

第416节 桥梁支座

第417节 桥梁接缝和伸缩装置

第419节  圆管涵及倒虹吸涵

第500章  隧道

通则

洞口与明洞工程

洞身开挖

洞身衬砌

防水与排水

洞内防火涂料和装饰工程

第510节  洞内机电设施预埋件和消防设施

第600章  隧道

      第601节  通则

　　　第602节　护栏

　　　第604节　道路交通标志

　　　第605节　道路交通标线　

　　　第608节　收费设施及地下通道

　绿化及环境保护设施

　　　第701节　通  则　

　　　第702节　铺设表土

　　　第703节　撒播草种和铺植草皮

　　　第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

　　　

　　　

项目专用技术规范

第100章  总  则
第101节  通则

101.01  范 围
第1条修改为：
1．本《项目专用技术规范》结合本工程特点编写，连同《通用技术规范》统称本规范，适用于临海小芝至三门小雄公路工程（三门第1合同段,K2+823~K3+800）。

101.04  标准与规范
第4条修改为：

4．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a．本《项目专用技术规范》；

b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》）；

c．中华人民共和国国家标准；

d．有关部门的标准与规范。

101.06  工程量的计量

3.面积

第3条补充：

路面结构各层（底基层、基层、下面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶面宽度计算。下封层计算宽度以基层宽度计算，粘层计算宽度以下面层宽度计算。

第102节  工程管理

102.01 一般要求

补充第5条：

5.视频监控与远程传输系统

   （1）按照《关于要求建立公路工程施工现场远程视频监控系统的通知》（台交〔2012〕71号）、《关于进一步加强我省公路水运建设工程施工安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知》浙交监[2015]40号文件精神，建立视频监控点并延伸至工地试验室（费用列入安全管理费用），监控头应为高清晰度，力学试验室应加装数据实时远程传输系统。

   （2）按照《关于建立交通工程部分重要数据接口实时远程传输及视频监控系统的通知》（台交[2014]127号），试验检测机构应全面安装远程视频监控系统，以利于内部管理及远程监控，其视频数据保留应达到10天以上，其力学试验机应加装数据实时远程传输系统。

102.05  施工方法与质量控制
补充第1条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立责任到人的“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

原第1条改为第2条，内容不变。

原第2条改为第3条，并在后补充：

承包人应组织现场施工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的应知应会教育。生产检查和质量检查活动中应对现场人员的岗位职责、工序应知应会知识进行检查。施工人员及管理人员应统一着装、统一佩戴证件上岗。特殊工种都应持证上岗，并应保持证件的有效性。
原第3、4、5条改为第4、5、6条，内容不变。
102.08  工程记录与竣工文件
第3条修改为：

3．当工程接近完成时，承包人须按交通运输部［2004］3号令发布的《公路工程竣工验收办法》、交公路发【2010】65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅［2002］138号《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和［2013］22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》的规定，编制交工验收（质量鉴定）所需的竣工文件6套。该部分竣工文件应在交工验收前45天提交监理人审查；

承包人还应按交通运输部交财发［2000］207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求，编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核。

在缺陷责任期内，承包人应补充完整竣工资料，并在缺陷责任期满前45天提交竣工文件，以便发包人向行业主管部门提出竣工验收。

补充第4～7条，内容为：

4．竣工文件的组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部门的要求。
5．竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。
6．当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收（竣工检验）前14天送交监理人审查。
7．有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有监理人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

102.12  交通流计划和控制

补充第9条：

9、施工期间承包人应设置标志牌、安全护栏、水马、夜间警示灯等合理的临时交通(隔离)安全防护措施，其费用在相关分项中考虑。

102.13 安全保护与事故报告

第6条修改为：

6、依据财企[2012]16号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”，投标人的投标价中应包含安全生产费用，安全生产费用不得低于工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险）至第700章的合计金额的1.5 % 。主要用于项目安全作业环境及安全施工措施。具体使用办法按浙交[2009]228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求执行。

补充第7条：

7、按《交通运输部关于进一步加强隧道工程质量和安全监管工作的若干意见》（交质监发[2013]549号）推动隧道工程信息化施工，配备视频系统，实行隐蔽工程施工可视化监控管理。

102.14计量与支付

1．计量

第（3）款修改为：

第102.13小节安全生产费用按投标报价工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险）至第700章的合计金额的1.5 %以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-3中。第102.13小节所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。施工安全设施费用及与此有关的一切作业经监理人据现行相关文件对工程安全生产情况审查批准后计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
补充第（5）款

施工期的交通安全措施费用内容包括：交通安全管制，安全设施的安装、拆除、移动与养护，专职安全人员配备等费用，均已含在安全生产费中。    

2．支付

102-3子目修改为：

子目102-3安全生产费用按浙交[2009]228号《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监[2013]43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》要求计量。台交[2012]71号《关于要求建立公路工程施工现场远程视频监控系统的通知》要求费用在本子目中计量与支付。以上所有安全生产费的支付必须由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。

第103节  临时工程与设施

103.02临时设施

1、供电

补充第（6）款：

（6）为防止施工现场电力不足，停电、电力网络不完善的实际情况，承包人应自行配置大功率的发电机组。承包人可根据实际情况，对于桥梁、隧道施工也可采取自发电，但发包人不对电油差价进行补助。

 103.03  临时道路、桥涵

2．临时道路、桥涵。

补充第（5）款：

（5）承包人必须确保全线便道能贯通，并保证道路能安全通行。承包人使用区域内现有公（道）路引起公（道）路破损，须及时维修或作合理补偿，以维护公（道）路运营安全。承包人在开工前应主动积极同当地公（道）路管理部门沟通联系，妥善处理相关事宜。
103.04 临时占地

补充第（3）款：

3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付承包人的任何款项内扣除所支出费用。
103.05计量与支付
     本小节修改为：

   1、计量

 (1)临时道路、电信设施及供水与排污设施的修建、维修及拆除(按发包人指示)等临时工程，根据施工过程中己完成并经监理人现场验收合格分别以总额计量。

 (2)承包人的临时占地，以总额计量，在《临时占地计划表》数量范围内的临时占地经监理人批准使用，超出部分不予计量，由承包人承担。

(3) 临时供电设施架设、维修、拆除经监理人现场验收合格后以总额计量。

(4)为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、电信设备、人员及与此有关的一切作业均不另行计量。

（5）桥梁板端缝隙临时处理、伸缩缝预留槽临时填平等费用在子目103-1临时道路修建、养护与拆除中综合考虑，不另行计量。

    3、支付子目

子目号103-3“临时供电设施”修改为“临时供电设施架设、拆除及设施维修”，计量单位为“总额”；删除103-3-a和103-3-b两项支付子目，具体如下：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	103-3－a
	临时供电设施架设、维修、拆除
	总额


第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

补充第6款：

     6、承包人应参照浙江省交通运输厅浙交[2011]112号文《浙江省普通国省道建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》、浙交[2011]68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》的通知和台交【2011】167号文《台州市国省道公路建设工程标准化工地管理规定》的要求进行标准化工地建设和文明施工，并与本标段规模相适应。

    承包人应按台交[2013]85号《台州市交通运输局关于印发台州市“交通工程建设文化进工地”活动实施方案的通知》要求实施，其费用在相应的安全生产费或承包人驻地建设（含标化化工地建设）子目中考虑。

  104.07 计量与支付

    第2条修改为：

支付

104-1子目在承包人驻地建设（含标准化工地建设）完成后，经监理人、发包人验收合格后支付70%；余下的30%，在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

支付子目

修改104-1支付子目：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额


第200章  路  基
第201节  通  则
201.02  材料

第1条修改为：

1．路基土石方材料

（1）挖土石方（挖方）

    在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。

（2）弃 方

    非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土和杂物）或保证路基及其它工程利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方

    根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

（4）借 方

    根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为借方。

（5）宕碴（土石混合料）材料

    用于填方路基，是经开采（或利用）的，其粒径大于40mm的石块含量大于30％的土石混合料，其石块的最大粒径要求路基顶面以下30cm范围内，最大粒径不大于100mm，30-150cm范围内不大于150mm；150cm范围内不大于200mm。

第202节  场地清理

202.04计量与支付

计量

补充第（2）、（3）款：

（2）砍伐树木指胸径（即离地面1.3m高处的直径）大于100mm的树木，及挖除树根，包括砍伐后的截锯、移运（移运至监理人指定的地点）、堆放等一切有关作业的费用含入相关子目单价中，不另行计量。

（3）挖除旧路面应按不同结构类型的面层,回填压实在204－1－c计量支付（基层、底基层含在单价中不予计量支付)以平方米计量；铣刨沥青混凝土面层以立方米计量；拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，依据监理人现场指示范围和量测方法量测，以立方米计量。

支付子目

202-1、202-2、202－3的子目修改为：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	202-1
	清理与掘除
	

	-a
	清理现场（含清除表土、砍树挖根）
	m2

	202-2
	挖除旧路面
	

	-a
	水泥混凝土路面(22cm厚)
	m2

	202-3
	拆除结构物
	

	-c
	砖、石及其他砌体结构
	m3


第203节  挖方路基

203.05 计量与支付

计量

补充（6）、（7）、（8）款：

本工程路基石方开挖受环境限制影响不能爆破作业，需采用机械凿岩，投标人应仔细阅读设计图纸，并组织有经验的技术干部赴现场深入考察，了解开挖难易程度及现场环境，据此求出机械开挖的综合单价。实际开挖后，如地质情况发生变化，则由此引起的费用增加或减少，由投标人自负，单价不再调整。

 （7）本工程的老路基挖除(含台阶)在子目名称挖土方中计量。台后二次开挖作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

 （8）路基挖土、石方首先考虑用于本工程路基填筑（利用土石混填），实际调配方案不同，结算不予调整。

（9）矿产资源税（含隧道）由业主负责。

3.支付子目

203-1子目修改为：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	203-1
	路基挖方
	

	-a
	挖土石方
	m3


第204节  填方路基

204.06 计量与支付

计量

     补充：换填土挖方在203－1－a计量支付，填方在204－1－c计量支付。

3．支付子目

修改支付子目204-1：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	　

	-c
	利用方
	m³

	-g
	结构物台背回填（碎石）
	m³


第207节  坡面排水

207.06 计量与支付

计量

第（1）款修改为：

（1）边沟（不区分填方路段边沟、挖方路段边和填方路基挡墙段边沟等）、盖板边沟、截水沟、急流槽按图纸施工经监理人验收合格的实际长度以米计量，基础扩挖土石方、边沟盖板制安、钢筋制安、跌水井、防滑台等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

第（5）款修改为：

（5）所用碎石（砂砾）垫层或基础材料、填缝材料、钢筋以及地基平整夯实及回填等土方工程均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。

3．支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	207-1
	M7.5浆砌片石边沟
	m　


第209节  护坡、护面墙

209.06计量与支付

　1. 计量　

补充：

(1) 砌体挡土墙工程应以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，按砂浆强度等级及混凝土强度等级分别以立方米计量。砂砾或碎石垫层、砼垫层按完成数量以立方米计量。

3．支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	209-1
	挡土墙
	　

	-a
	M10浆砌块石
	m3


第212节  喷射混凝土和喷浆边坡防护

212.05  计量与支付. 

1.计量

3. 支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	212-2
	挂网锚喷混凝土防护边坡(全坡面)
	

	-a
	厚100mm喷混凝土防护边坡
	m2

	-b
	钢筋网
	kg

	-e
	锚杆Φ22
	m


第215节  河道防护

215.05  计量与支付

1. 计量

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	215-5
	浆砌片石锥坡(M7.5)
	m3


补充第216节  检修踏步

216.05  计量与支付. 

1.计量

(1) 浆砌片石检修踏步按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量，以立方米为单位计量。

（2）检修踏步扶手按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量，以米为单位计量。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	216-1
	M7.5浆砌片石检修踏步
	m3

	216-2
	C20检修踏步扶手
	m


补充第217节  边沟

217.05  计量与支付. 

   1.计量

    (1)混凝土边沟按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量，以米为单位计量。基础扩挖土石方、边沟盖板制安、钢筋制安、跌水井、防滑台等均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

    3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	217-1
	C20混凝土边沟
	m

	217-2
	C20混凝土带盖板边沟
	m


                  第300章  路  面

第301节  通则

301．03一般要求

    补充第6、7、8条：

    6.材料要求和配合比控制列入各节基本要求，通过检查承包人提交的资料进行评定。

    7．路基交验

    若路基、路面为同一承包人，路基交验仍须按规定程序进行。承包人在自检合格的基础上，将复测结果上报监理人，由监理人逐一检测，在检测结果符合设计规范要求后，经双方书面确认，并将资料及时归档。

    路基交验时，监理人、承包人的项目总工及设计代表必须同时参加。复测过程中发现问题，应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经承包人、监理人双方当场书面确认，并及时归档。

    路基交验完成后，必须报经省市交通质监部门认可并抽检合格后，方可开始路面施工。

    路基交验分为两部分，第一部分为挖方和填方路基的交验，第二部分为桥面（含通道等）的交验。

    路基交验时，首先要对填方路基的上路床的填料质量、挖方路基的换填料质量以及软土地基路段和桥头路基的月沉降量进行检查。上路床填料和挖方换填料必须采用透水性材料，最大粒径应小于10cm，分层厚度不大于20cm，路基顶层填筑厚度不得小于10cm；软土地基路段和桥头路基月沉降量必须符合设计和规范要求，否则不得进行路基交验。

    1）填、挖路基交验

    b.线形和外形尺寸：线形控制应根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位；对主线及主线渐变段按每十米一处检测几何尺寸是否合格。

    c.纵面高程：水准点高程应闭合，精度必须满足规范要求。单幅路基每二十米检测一个断面，每个断面每五米检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。严格控制路基顶面高程，路基表面严禁有贴薄层现象。

    d.平整度、横坡：平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段、互通区匝道的横坡及边坡坡率应重点检测。

    e.弯沉值：弯沉检测前，应对全线路基进行一次全面检查，“弹簧”路段必须进行换填。要求用重型压路机或拖碾在路基上慢速全幅碾压一遍，再进行弯沉检测。凡是路基弯沉值超标的路段，必须由路基承包人进行处理，经重新检测合格后方可交验。

     f.压实度：路面承包人在检测路基压实度之前，要求独立做标准密度试验，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，要求路基承包人进一步碾压，直至达到要求。质监机构在对路基进行交工检测时，也应独立做标准密度试验，以切实加强对路基压实度的控制。

    g.路基排水：要对路基排水完善情况进行检查，特别是对挖方路段、超高路段横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，确保排水通畅。

    h.上下边坡：要对下边坡亏坡和上边坡坍塌隐患进行检查，并在路面施工前处理完毕。

    2)桥面（含通道）交验

    a.平整度：平整度用三米直尺检测，平整度达不到要求的部位，必须进行打磨至合格并重新拉毛（抛丸、铣刨等）。

    b.纵面高程 主要检测搭板及桥面的纵断面高程。

    c.横坡：对水泥混凝土桥面的横坡，主线弯桥、互通区匝道桥应重点检测。

    d.桥面水泥砼铺装层：（a）铺装层厚度及砼强度满足规范和设计要求。（b）对桥面铺装层存在的裂缝，应分析原因并进行处理；桥面连续设置应满足规范和设计要求。（c）砼表面应清除浮浆（抛丸等），以确保与沥青面层联结成整体。

    e.桥面排水：桥面排水系统应完善，泄水孔标高应符合要求，并注意靠近伸缩缝处的排水情况，对于不符合要求的应进行处理。

    8. 已经中间交验的路基工程项目，如在路面施工过程中出现损坏（投保工程险项目除外）, 应由路面工程承包人负责。

301．09计量与支付

     补充下列内容：

    (1)承包人必须参加路基交验，经验收合格后，因路基平整及其他相关问题且路基承包人无法进行修复的，承包人在报价中综合考虑，不另行计算相关费用。

   （2）桥面、隧道路面沥青混凝土铺装均按本章对应子目计量，隧道内施工照明、通风及工效降低等承包人在报价中综合考虑，不另行计量。

 水泥稳定土底基层、基层

304.04施工要求

    3.碾压

    补充第(5)款：

    (5)本工程水泥稳定碎石底基层、基层采用振动成型法施工，集料的颗粒及级配、水泥稳定碎石配合比及施工艺应符合《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)及《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》(DB33/T836-2011)的要求，采用振动成型法施工而增加的相关费用承包人在投标报价中综合考虑，不另行计量与支付。

304.06 计量与支付

    (4)水泥稳定碎石基层施工时，为保证基层边缘压实度而必须做的基层施工立模、为增加粘结力而喷洒的水泥净浆费用，已包含在水泥稳定碎石基层报价之中，不另单独计量。

3.支付子目

修改支付子目304-1、304-3：
	子目号
	子 目 名 称
	单位

	304-1
	水泥稳定土底基层
	　

	-a
	厚150mm
	m2

	304-3
	水泥稳定土基层
	　

	-a
	厚200mm
	m2


第312节  水泥混凝土面板

312.16计量与支付

3.支付子目

修改支付子目312-1、312-2：
	子目号
	子 目 名 称
	单位

	312-1
	水泥混凝土面板
	　

	-a
	厚240mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）
	m2

	312-2
	钢筋
	　

	-a
	HPB300
	kg

	-b
	HRB400
	kg


 培土路肩、中央分隔带回填土、

土路肩加固及路缘石
313.05计量与支付

1.计量

第（1）款修改为：

现浇混凝土加固土路肩按图纸或监理人指示为依据，经验收合格的实际数量以立方米为单位计量，底部粘土填筑作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

3.支付子目

修改支付子目313-3：
	子目号
	子 目 名 称
	单位

	313-3
	C25现浇混凝土加固土路肩(含盲管)
	m3


补充第315节  土路肩碎石回填

315.05计量与支付

计量

（1）土路肩碎石回填据监理人指示铺筑，经验收合格的体积，以立方米计量。

3.支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	315-1
	土路肩碎石回填
	m3


                 第400章  桥梁、涵洞

第401节  通  则

401.02  一般要求

8.安全技术设施

第（1）款修改为：

（1）桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，建立安全管理台账，并经有关部门检查认证确定符合安全要求后方可施工。

补充第9条，内容为：

9．环保要求

在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有义务保护沿线河流不受污染。
第403节  钢   筋

403.04钢筋的储存、加工与安装

补充第6条

6、钢筋的加工应采用数控设备及相应的新工艺，其相关费用承包人在投标报价中综合考虑。
403.08  计量与支付

计量

    补充：

  （1）声测管辅助钢筋按基础钢筋计量，声测钢管按设计图所示计算，以千克(kg)计量，包括钢管采购、加工、运输、安装等一切费用，接头套管、封端钢板等作为附属工作，不另行计量。

3. 支付子目

将“注：”修改为：

注：附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁等构造物，其所用钢筋，均列入 403-4 项内。抗震挡块、支座垫块所用钢筋均列入 403-2 项内。
	子目号
	子目名称
	单位

	403-1
	    基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)
	

	-a
	    光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-b
	    带肋钢筋（HRB400）
	kg

	-c
	    声测管
	kg

	403-2
	下部结构钢筋
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg

	403-3
	上部结构钢筋
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg

	-c
	    D10冷轧钢筋焊接网
	kg

	-d
	    T型钢板
	kg

	403-4
	附属结构钢筋
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	kg

	-c
	    D10冷轧钢筋焊接网
	kg


 钻孔灌注桩

405.13  计量和支付

1. 计量

修改第（2）款：

 （2）开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作平台架及浮箱平台、栈桥等其他为完成工程的子目，作为钻孔灌注桩的附属工作，不另行计量。混凝土桩动测、超声波检测等，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。

. 3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	405-1
	钻孔灌注桩（φ1.2m）
	m


第410节  结构混凝土工程

410.20  计量与支付

1．计 量

补充第（5）、（6）、（7）款：

（5）混凝土防撞护栏伸缩缝钢遮板安装作为混凝土的附属工作，不另行计量。

（6）空心板的墩顶现浇段、新老梁板连接的混凝土外掺剂，新老梁板连接的型钢临时定位，均作为混凝土的附属工作，不另行计量。

（7）桥面波形梁护栏底座的混凝土在子目410-6中计量，钢筋在403-4中计量，预埋铁件作为附属工作，不另行计量。

3、支付子目

修改支付子目410-1、410-2、410-3、410-4、410-6：

	子目号
	子目名称
	单位

	410-1
	C25混凝土基础
	m3

	410-2
	混凝土下部结构
	

	-a
	C30台帽
	m3

	-b
	C30台身
	m3

	-c
	C30台耳背墙
	m3

	-d
	C25侧墙混凝土
	m3

	410-3
	C50混凝土上部结构
	m3

	410-4
	C50预制混凝土上部结构
	m3

	410-6
	现浇混凝土附属结构（墙式护栏）
	m3


第411节  预应力混凝土工程

411.12  计量与支付

1. 计量

修改第（5）款：

后张法预应力混凝土梁封锚端部加厚混凝土不予计量支付。

    补充第（8）、（9）款：

（8）空心板、箱梁锚固端面和铰缝面凿毛作为预应力混凝土的附属工作，不另行计量。

（9）预应力孔道压浆须按浙江省交通运输厅2012年4月24日 《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》要求施工，预应力孔道压浆应采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液，及采用智能张拉工艺，费用不另行计算。
3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	411-2
	预应力钢绞线
	kg


第413节  砌石工程

413.05  计量和支付

1. 计量

3. 支付子目
	    子目号
	子目名称
	单位

	413-1
	浆砌片石
	

	-a
	M10
	m3


 桥面铺装

    415.01  范围

  删除原内容，修改为：本节工作为混凝土调平层。

    415.03  施工要求

1、一般要求

  删除第（6）款原内容，改为：

（6）桥面铺装应在全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢筋下压。具体施工方案和控制方法应切实可行,并得到监理人的批准。
415.05  计量与支付

1. 计量

     3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装(C50,厚100mm)
	m2


第416节  桥梁支座

416.07  计量与支付

     3. 支付子目

     修改支付子目416-2
	子目号
	子目名称
	单位

	416-2
	圆形板式橡胶支座
	

	-a
	GYZ 300*52
	个

	-b
	GYZF4 300*54
	个


第417节  桥梁接缝和伸缩装置

417.05  计量与支付

1. 计量

     3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	417-3
	40型伸缩装置
	m


第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

419.07  计量与支付

1. 计量

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵（φ1m）
	m


            补充第 422 节：桥头跳车的防治

422.03
计量和支付

1. 计量

本节防治要点均应包含在各道工序中，不另计量支付。

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	422-1
	青石护栏
	m


补充第 423 节：桥头橡胶缓冲板

423.03
计量和支付

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	423-1
	橡胶缓冲板200*200*10
	块


第500章 隧   道
第501节  通则

501.03  一般规定

2. 确定施工方案编制实施性施工组织设计

补充第（5）款，内容为：

（5）承包人在施工中应加强隧道的施工组织计划，并建立地质灾害超前预报机制，做好隧道施工安全预案。同时还应合理安排工序进度，循环作业，并做好机具选型配套工作和材料的供应保障工作，使施工按预定的计划进行。

3. 施工安全

补充第（10）、（11）款，内容为：

（10）针对隧道施工过程中出现的坍塌、突水突泥等紧急情况，应按设计要求做好应急处理预案。

（11）承包人在进行隧道掘进施工中所实施的爆破作业不得对施工作业附近的居民、厂矿企业等造成过大的振动和噪音影响，如已批复的施工方案无法满足环境保护要求时，承包人应采取适当且有效的措施确保施工活动满足上述要求，发包人对承包人的施工作业方案的改变所增加费用不予计量。

501.06  计量与支付

本小节补充第3、4条，内容为：

3. 隧道应急预案中投入的人力，准备的物资、设备等均作为承包人的隧道施工时应采取的安全措施，不另行计量与支付。施工前承包人应认真做好爆破方案的评审、炸药审批等工作，其费用已包含在相关的分项单价中，不再另行计量。

4. 隧道挖方利用或废弃的运输费用均含在与其相关的工程项目单价中，不再另予计量与支付。

第502节  洞口与明洞工程

502.05计量与支付

1．计量

补充第（10）、（11）、（12）款，内容为：

（10）排水沟、截水沟现浇混凝土，按图纸施工经监理人验收合格的混凝土体积，以立方米计量。沟槽开挖、回填、垫层等均含入相关单价之中，不另行计量与支付。

（11）洞顶土方开挖与回填分别按实际施工体积计算，以立方米计量。铺装混凝土经监理人验收合格体积，以立方米计量。钢筋网按重量计算，以千克计量。

3.支付子目

修改支付子目502-1、502-2、502-3、502-4、502-5、502-7：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	502-1
	洞口、明洞开挖
	　

	-a
	土石方
	m3

	502-2
	防水与排水
	　

	-a
	M7.5浆砌片石截水沟
	m3

	502-3
	洞口坡面防护
	　

	-b
	C20喷射混凝土
	m3

	-d
	锚杆
	kg

	-e
	钢筋网
	kg

	502-4
	洞门建筑
	　

	-a
	C20片石混凝土
	m3

	-c
	连接钢筋
	kg

	-d
	C20预制砼帽石
	m3

	-e
	C20砼基础
	m3

	502-5
	明洞衬砌
	　

	-a
	C30混凝土
	m3

	-b
	光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-c
	带肋钢筋（HRB400）
	kg

	-d
	C20片石砼挡墙
	m3

	502-7
	洞顶回填
	

	-a
	回填土石方
	m3

	-b
	C10砼调平层
	m3

	-c
	碎石
	m3

	-d
	片石砼
	m3


第503节  洞身开挖

503.11 计量与支付

计量

第(1)款修改为：

  （1）洞内开挖土石方符合图纸所示（包括紧急停车带、车行横洞、人行横洞以及监控、消防和供配电设施等的洞室、隧道边沟、中央排水沟等）或监理人指示，按隧道设计横断面计得的土石方工程量，不分围岩类别，经监理人验收合格后以立方米计量。开挖土石方的弃碴，其弃碴距离不分免费运距和超运距，弃碴必须优先满足路基填方、绿化填方、路面用料等本工程的要求，在征得发包人的同意前提下方可作为它用，承包人不能擅自处置，同时隧道出渣不得随意废弃。弃碴场由承包人自行调查确定，不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另计超运距运费，弃碴场须按照规定进行复绿、修建排水设施和防护措施等，并须通过相关部门的环评、水保、土地验收，上述项目及取得弃碴场所需的费用均作为隧道开挖的附属工作，均不另行计量。设计图纸中的允许超挖量及由此引起增加的工程量，不另行计量。

3.支付子目

修改支付子目503-1、503-3：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	503-1
	洞身开挖
	

	-b
	石方
	m3

	503-3
	初期支护
	　

	-b
	C20喷射混凝土
	m3

	-c
	注浆锚杆（Φ25）
	m

	-d
	锚杆（Φ25）
	m

	-e
	钢筋网
	kg

	-f
	Φ108*6mm钢管管棚
	m

	-h
	超前小导管(Φ42*4mm)
	m

	-j
	型钢钢拱架
	kg


第504节  洞身衬砌

504.08计量与支付

1．计量

补充第（9）、（10）款，内容为：

（9）沟槽浇筑混凝土、盖板预制与安装根据图纸施工，经监理人验收合格的体积，以立方米计量。钢筋按重量计算，以千克计量。

    （10）工作平台搭、拆作为附属工作，不另行计量。

3.支付子目

修改支付子目504-1、504-2、504-3、504-5：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	504-1
	洞身衬砌
	　

	-a
	C30混凝土
	m3

	-d
	光圆钢筋（HPB300）
	kg

	-e
	带肋钢筋（HRB400）
	kg

	-f
	C15片石砼仰供填充
	m3

	504-2
	C20仰拱
	m3　

	504-5
	洞内路面
	　

	-a
	C40混凝土（厚240mm）
	m2

	-c
	带肋钢筋（HRB400）
	kg

	-d
	C20混凝土垫层(厚150mm)
	m2


第505节  防水与排水

505.06计量与支付

计量

第（1）款修改为：

洞内排水用的排水管按不同类型、规格以米计量，排水管外包的土工布、管件、管道基础、垫层、回填、接口等加工安装等均不另行计量；路基排水沟暗井按相图纸所示或经验监理人收合格的数量，以座计量，井身砼、盖板、钢筋等包含在单价中，不另行计量。
第（3）款修改为：

防水层（防水板、土工布）按铺贴表面面积以平方米计量，搭接不另行计量；止水带、止水条以米计量，钢筋卡制安、止水泥条、弹性密封胶、聚苯乙烯泡沫板等不另行计量。

第（5）款修改为：

（5）隧道洞身开挖时，洞内外的通风、高压风水管、照明、电线路、洞内施工排水等作为洞身开挖的附属工作，不另行计量。为此，第503节支付子目的土石方开挖报价时，应考虑本节支付子目以外的其他施工时采取的通风、高压风水管、照明、电线路、洞内施工排水等工作量。

3.支付子目

修改支付子目505-1：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	505-1
	防水与排水
	　

	-a
	防水板
	m2

	-b
	土工布
	m2

	-c
	橡胶止水带
	m

	-d
	橡胶止水条
	m

	-h
	Φ100 HDPE衬背纵向排水管
	m

	-h
	衬背环向排水管
	m

	-i
	中央排水管Φ300钢筋砼管
	m

	-j
	横向排水管Φ150钢筋砼管
	m

	-k
	横向排水管Φ100 UPVC管
	m

	-l
	60*60中央暗井
	座

	-m
	C25现浇路缘石沟槽带盖板
	m


第506节  洞内防火涂料和装饰工程

506.05 计量与支付

计量

第（2）款修改为：

镶贴釉面砖

  镶贴釉面砖的面积以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，混凝土边墙表面的处理，砂浆找平，面砖勾缝，施工照明、通风等一切与此有关的作业。找平、及粘贴用的砂浆，白水泥填缝等不另行计量。

第（3）款修改为：

喷涂乳胶漆

  喷涂乳胶漆的面积以平方米为单位计量。其工作内容包括材料的采备、供应、运输，混凝土边墙表面的处理，砂浆找平，施工照明、通风等一切与此有关的作业。找平用的砂浆不另行计量。

3.支付子目

修改支付子目506-1：

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	506-2
	洞内装饰工程
	　

	-a
	镶贴瓷砖
	m2

	-b
	喷涂混凝土专用漆
	m2


第508节  监控测量

508.02 计量与支付

第1款修改为：

1.隧道施工过程中严格执行台州市交通工程质量安全监督转发《国家安全监管总局、交通运输部、国务院、国资委、国家铁路局关于印发<隧道施工安全九条规定>的通知》（台交质监[2014]51号），监控量测费用包含相关子目单价中，不另行计量与支付。
 洞内机电设施预埋件和消防设施

510.04  计量与支付

1. 计量

   (5) 消防系统中未列入清单中的附属设施其工作量含在相关子目中，不另计量。

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	510-2
	消防设施
	

	-f
	灭火器箱
	套


第600章  安全设施与预埋管线

第602节  护  栏

602.07  计量与支付

计量 

  补充：      

    波形梁钢护栏(含立柱)为安装就位(包括明涵、通道、小桥部分)并经验收合格，其长度沿栏杆面(不包括起终端段)量取，按米计量。钢护栏起、终端头以设计图为准，经监理人验收合格以个计量。混凝土基础以立方米计量。                                                                                                                   

3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	602-3
	路侧护栏圆头式端部（含立柱、钢板等）
	

	-a
	Gr-b-2E
	m

	-b
	Gr-b-4E
	m

	602-5
	波形梁钢护栏起、终端头
	

	-a
	分设型圆头式端头
	个

	-d
	路侧护栏圆头式端部（含立柱、钢板等）
	个

	602-7
	C25混凝土基础
	m3


第604节  道路交通标志

604.05  计量与支付

1.计量

在第（1）款后补充：

    计价中包括基础开挖、基底处理，基础混凝土浇筑（含钢筋、底座法兰盘、预埋件），立柱、门架制作、安装（含加劲法兰盘、各种组装件），以及标志板面制作、安装（含滑槽、标志板、反光膜、图形符号等）、劳力、设备、运输等一切费用。

第（2）款修改为：

  （2）里程碑、百米牌（桩）和公路界碑、防撞桶、橡塑安全设施等均应按图纸埋设就位，经监理

人验收合格的数量以个为单位计量。工作内容包括基础开挖或锚固支撑件设置，以及碑、牌制作安装。
3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	604-1
	单柱式交通标志
	

	-a
	Φ114*4.5*3000 标志牌□1200*800*2
	个

	-b
	Φ114*4.5*3000 标志牌□1200*600*2
	个

	-c
	Φ114*4.5*3000 标志牌□600*400*2
	个

	-d
	Φ114*4.5*4100 标志牌○800*2+○800*2
	个

	604-5
	单悬臂式交通标志
	

	-a
	Φ219*8*7300 标志牌□3000*1800*3.2
	个

	-b
	Φ168*8*6300 标志牌○800*3+△900*900*2
	个

	-c
	Φ168*8*6300 标志牌○800*3
	个

	-d
	Φ168*8*6300 标志牌△900*900*2
	个

	604-8
	里程碑
	个

	604-9
	公路界碑
	个

	604-10
	百米桩
	个

	604-11
	防撞桶
	个


第605节  道路交通标线

605.05  计量和支付

1. 计量

3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	

	-a
	普通标线
	m2

	-b
	震荡标线
	m2

	605-5
	突起路标
	

	-a
	蓄能自发光突起路标
	个

	-b
	普通型突起路标
	个

	605-6
	轮廓标
	

	-a
	柱式轮廓标
	个

	605-7
	立面标记
	处


补充第 609 节：照明设施

609.05 计量与支付

  1.计量

  （1）预埋管线按图纸规定铺设就位经监理人验收以米为单位计量。

   (2) 所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

  （3）电力照明设施按图纸规定安装就位经监理人验收以套为单位计量。

3、支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	

	608-5
	预埋管线
	

	-a
	VV22-1KV-4*16
	m

	-b
	VV22-1KV-4*10
	m

	-c
	ZRVV-2*10
	m

	-d
	ZRVV-2*6
	m

	-e
	BVR-6
	m

	-f
	镀锌电缆桥架梯形300*100
	m

	-g
	镀锌电缆桥架环形300*100
	m

	-h
	F型电缆支架
	只

	-i
	镀锌钢管Φ100
	m

	609-1
	电力照明设施
	

	-a
	车行道通行灯控制箱
	台

	-b
	隧道照明配电箱
	个

	-c
	消防标志灯箱
	套

	-d
	车道通行灯
	套

	-e
	隧道灯145W LED灯
	套

	-f
	隧道灯110W LED灯
	套

	-g
	隧道灯72W LED灯
	套

	-h
	隧道灯35W LED灯
	套

	-i
	路灯130W LED灯
	套

	-j
	应急诱导灯 20W LED灯
	套

	-k
	镀锌扁钢40*5
	m

	-l
	人孔井
	个

	-m
	手孔井
	个

	-n
	配电洞室门
	套


补充第 610 节：安全设施

610.05 计量与支付

3、支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	610-1
	橡胶减速带
	m

	610-2
	道口柱(含蓄能发光标识及反光膜)
	根


第 700 章
绿化及环境保护设施

         第 701 节
通 则

701.02
一般规定

1.绿化工程

补充第（8）款：

（8）如果承包人预防措施不力，并已对路面结构和邻近区域的环境卫生造成了污染，给当地农民

造成损失， 或由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失，则由此而引发的一切损失及后果，应由承包人负责。

补充第（9）条：

承包人在施工倾到土时，应保护好边坡绿化、边沟，如边坡绿化、边沟有破坏，承包人有义务修复。

 补充第（10）条：

（10）承包人苗木施工时，必须充分考虑排污、排水情况，此项工作为承包人应尽的义务和责任，不予计量。

 铺设表土

702.03
施工要求
3．铺设 表 702-1 修改为：
	
	植物生长的最小土层厚度

	
	
	表 702-1

	
	
	

	植物种类
	
	植物生长的最小土层厚度（m）

	
	
	

	草本花卉、草本植被
	
	0.40

	
	
	

	小灌木
	
	0.45

	
	
	

	大灌木
	
	0.60

	
	
	

	浅根乔木
	
	0.90

	
	
	

	深根乔木
	
	1.50


 702.04  计量与支付

     1. 计量

       第（2）款修改为：

      (2) 铺设表土必须满足设计图纸要求，所有绿化用的表土由承包人自行调查采购，不论运距远近，运输费用全部计入相关子目中，不另行支付；坡脚上乔木、灌木，开挖并铺设表土的费用含于乔木的清单子目中，不另行支付开挖换填、铺设表土的费用；规范要求的地表土的准备工作和铺设表土的准备工作（包括提供、运输等），为承包人应做的附属工作，不另予计量。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	702-1
	开挖并铺设表土
	m3


第703节  撒播草种和铺植草皮

703.02
材料

    2. 草皮

    第（3）款修改为：

（3）播种用的草籽、草花、地被植物种子应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净

度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达 95％以上的方可使用。

703.03
施工要求

 1．撒播草种

（2）播种方法及用量
第 g 项修改为：

   （g)将采用的草籽和混合肥料拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前不多于 48h施肥，使肥料深入到表土层内，化肥的施肥量每 1000m2 不少于 70kg。
703.05  计量和支付

1. 计量

第(4)款修改为：

（4）边坡上铺植草皮需要铺设的表土作为铺植草皮的附属工程，不另行计量与支付。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	703-2
	铺植草皮
	

	-c
	香根草
	m2

	-d
	狗牙根
	m2


 种植乔木、灌木和攀缘植物

704.02
材料

    2、植物品种

    补充第（5）款：

   （5）各种苗木的冠幅、径粗应严格按设计规定的规格，并应达到表 704-9 所描述的外观要求：

	
	
	
	
	表 704-9

	
	
	
	
	

	
	树干
	树冠
	根系
	病虫害

	乔木类
	
	
	
	

	
	主干挺直
	枝叶茂密、层次清晰、冠形丰满
	土球符合要求
	无

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	自然式
	整形式
	

	灌木类
	
	
	
	

	
	植株姿态自然优美，生长均匀，无病虫害，枝叶茂
	冠形规则、饱满、根系发达，土球

	
	
	

	
	盛，根系发达
	
	符合要求
	

	
	
	

	地被
	苗龄 1-2 年生、色泽嫩绿、鲜艳，每丛不少于 5 支（书带草、葱兰类）

	
	
	
	
	



704.03
施工要求

    6.栽植

    补充第(13)、(14)款

   （13）灌木色块应按设计要求的密度种植，一般每平方米在 25-36 株之间。

   （14）地被植物如为撒布草籽应在耙松、平整表土后均匀施肥，施肥量 1000ｍ２不低于 70kg，撒种量平地每 1000ｍ2 不低于 10kg，坡面每 1000ｍ２不低于 12kg。如为铺草皮，应在表土平整后块块均匀错缝铺植，葱兰、书带草一类的丛植地被每平方米不低于 36 丛，每丛不少于 5 支。

704.05  计量与支付

   1. 计量

   补充第（4）款：

补植丢失、损坏或枯死的树木和花草不再重复计量。

支付

　　删除原所支付条款，做如下修改：

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。但在工作进行中根据工程进度分期支付：

在每期进度款中只支付苗木工程款项的60%（不包括5%签约合同价格的质量保证金），在工程交工验收时植物栽植成活率符合规范规定后支付苗木工程款项的20%，未达到成活率要求的应进行补植；交工验收后5个月，如所有苗木成活，支付15%的苗木工程款（如成活率不符合规范规定，则按项目专用技术规范相关支付条款处理及合同相关条款处理，直至确保所有苗木成活才支付15%的苗木工程款），待三门县审计局审计完成后支付10%的苗木工程款，剩余的5%的苗木工程款并入质量保证金；

除非监理人另有指示，凡超过图纸所示的植物数量均不予支付。

丢失、损坏或枯死的树木和花草均不予支付。
3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	704-1
	人工种植乔木
	

	-a
	香樟(Φ8 H450cm p120cm，全冠)
	棵

	704-2
	人工种植灌木
	

	-d
	云南黄馨(H0.5-0.6m)
	株

	-e
	紫薇(d5)
	株


第  四  卷

第八章
投标文件格式

      省（自治区、直辖市）

       （项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：             （盖单位章）

        年      月    日

目
录

一、投标函及投标函附录


（一）投标函


（二）投标函附录


二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书


（一）法定代表人身份证明


（二）授权委托书


三、投标保证金


四、已标价工程量清单


五、施工组织设计

附表一   施工总体计划表


附表二   分项工程进度率计划（斜率图）


附表三   工程管理曲线


附表四   分项工程生产率和施工周期表


附表五   施工总平面图


附表六   劳动力计划表


附表七   临时占地计划表

附表八   外供电力需求计划表

附表九   合同用款估算表


六、项目管理机构


七、资格审查资料


（一）投标人基本情况表


（二）投标人企业组织结构框图


（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表


（四）2012年、2013年、2014年财务状况表


（五）诚信系统信息表


（六）履约行为表


八、承  诺  函


九、投标人须知前附表规定的其他材料


一、投标函及投标函附录

（一）投标函

            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了            （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），愿意以人民币（大写）       元（¥         ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期     日历天内，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。
4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。
                          投 标 人：                       （盖单位章）
                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）
                          地址：                                      
                          网址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算2 年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	20000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	 10 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	 / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	 / %签约合同价
	

	6
	物价波动引起的价格调整


	16.1
	按合同约定调整
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	10  %签约合同价（含代缴按规定要求的农民工工资支付保证金）。
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	无
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	 50万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率（不计复利），另加手续费。
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的 10 %
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	5 %签约合同价格
	

	13
	缺陷责任期
	19.7
	自实际交工日期起计算 2 年
	


                            投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:                       

二、法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                        
单位性质：                        

地址：                        
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
                             投标人：              （盖单位章）
                                               年    月    日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 
附：法定代表人身份证明
                                投  标  人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                    （签字）

                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日
注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后；

4.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证。

5.委托期限在满足开标评标所需合理时间前提下由投标人自行确定，建议不少于投标有效期。

三、投标保证金

本项目采用转账、电汇或银行汇票，投标人应在此提供银行电汇回执单或银行汇票的复印件。

四、已标价工程量清单
投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）。

五、施工组织设计

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在30000字以内）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

   附表一  施工总体计划表

   附表二  分项工程进度率计划（斜率图） 

   附表三  工程管理曲线

   附表四  分项工程生产率和施工周期表

   附表五  施工总平面图

   附表六  劳动力计划表

附表七   临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

附表九  合同用款估算表

附表一   施工总体计划表
	年度
	   年
	   年
	   年

	                    月份

主要工程项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 以上内容仅供参考，应按实际工程内容填写。

    2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表二   分项工程进度率计划（斜率图）
	年  度
	   年
	   年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
	100（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 以上内容仅供参考，应按实际工程内容填写。

    2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。

附表三   工程管理曲线
	            年  度

        


	   年
	   年

	     

进  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表四   分项工程生产率和施工周期表
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（    人，各种机械    台）
	平均每生产单位生产率（数量，每周）
	每生产单位

平均施工时间（周）
	生产单位总数

（个）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


附表五   施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六   劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七   临时占地计划表
	用   途
	面积（m²）
	需用时间

    年   月至   年      月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩

号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表八   外供电力需求计划表

	用电位置
	计划用电数量（KW·h）
	用  途
	需 用 时 间

    年   月

至    年   月
	备  注

	桩号
	左或右（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表九   合同用款估算表

	从开工月算起的时间（月）
	投标人的估算

	
	分  期
	累  计

	
	金额（元）
	（%）
	金额（元）
	（%）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	

	7～9
	
	
	
	

	10～12
	
	
	
	

	13～15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小计
	
	100．00
	
	

	投标价：

	说

明
	


注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

    2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

六、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


	
	
	七、拟分包项目情况表
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	分包人名称
	
	地 址
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人
	
	电 话
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	营业执照号码
	
	资质等级
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程



注：

1.本栏应写明分包人以


往做过的类似工程包括工


程名称、地点、造价、工

期、交工年份和其发包人


与总监理工程师的姓名和


地址。

2.若无分包人，则投标


人应填写“无”。


分包值合计（万元）



八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

（二）投标人企业组织结构框图

	以框图方式表示。

	说明


（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	公司单位

职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～

     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1、本表后应附项目经理和项目总工的身份证（第二代身份证须双面复印）、职称资格证书、安全生产考核合格证书（B证）以及项目经理的与本标段相适应的公路工程专业建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书）的复印件。

2、项目经理的建造师注册证书和安全生产考核合格证书以及项目总工的安全生产考核合格证书中的聘用企业名称应与投标人名称一致，否则资格审查不予通过。

3、项目经理目前未在（或未曾在）未通过交工验收的工程项目上任项目经理的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）2012年、2013年、2014年财务状况表

财务状况表

	项目或指标
	单位
	2012年
	2013年
	2014年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬率
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注：1、本表后应附近三年（2012年、2013年、2014年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
  3、投标人根据自身情况选择银行信贷证明或财务承诺书。

银行信贷证明
银行名称：                     

地    址：                                       

  日期：            

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供            （投标人注册地点）           （投标人名称）于     年     月      日之前，在    （项目名称）需要时使用。我行保证由             （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银行（盖章）：                  

银行主要负责人（签字）：                  

银行主要负责人的姓名、职务：   (打印)    

银行电话：                  

银行传真：                  

注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本附件提供的格式有所不同，但不得更改本银行信贷证明格式中的实质性内容。

2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3、出具信贷的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行出具。
财务能力承诺书

致：三门县浦坝港镇人民政府   

我谨代表   （投标人全称）     郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）       工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥             ）的流动资金，供本项目在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）    

法定代表人

或其授权的代理人：           （签字）

日       期：       年      月    日

注：要求提供不少于200万元人民币的流动资金。

（五）诚信系统信息表

	投标人全称
	

	企业主项资质
	

	浙江省交通运输厅近三年的信用评价结果（填写AA、A、B、C、D或未参加）
	2012年
	2013年
	2014年

	
	
	
	

	交通运输部最新一年的信用评价结果
	（填写AA、A、B、C、D或未参加）

	在浙江省交通建设市场诚信信息系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

	人员
	姓名
	是否在信息系统中公开（填是或否）
	备注

	项目经理

（公路工程专业二级及以上注册建造师证书（含经延续注册的临时执业证书）信息、安全生产三类人员B证、职称证书信息）
	
	
	本表后附带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件

	项目总工

（安全生产三类人员B证、职称证信息）
	
	
	


注：上述人员证书信息未按要求填写或未附打印件的，相关内容视作未公开。
（六）履约行为表

	投标人应如实填写下列内容

	1、自2015年1月1日以来，有无被浙江省交通运输厅、浙江省发改委、交通运输部三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的；

2、自2013年1月1日以来，投标人或拟派项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成犯罪（以检察机关职务犯罪预防部门查询结果为准）或未构成犯罪的。


	


九、承  诺  函
             （招标人名称）：
我方参加了              （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

                            投  标  人：                     （盖单位章）

                            法定代表人或其委托代理人：           （签字）

          年    月    日
十、投标人须知前附表规定的其他材料
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