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三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目

第一部分  竞争性谈判公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定, 浙江衡达工程咨询有限公司受采购人的委托，现就三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目进行竞争性谈判采购。

一、项目编号： 浙衡达[2021]023号
    二、预算金额：110405元

三、谈判内容：三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目。具体要求详见招标文件第二部分。

四、合格谈判供应商的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、本项目不接受联合体投标。
五、谈判文件获取地址及方式：

1、本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：jyzx.sanmen.gov.cn/”上小额平台自行下载采购文件等相关资料。

2、供应商网上免费下载采购文件，不收取任何工本费。
六、投标截止及开标时间、地点：

1、本次谈判将于：2021年8月 24 日下午14时30分在三门县水利局会议室（浙江省三门县海游街道湫水大道1号）开标，请在此时间前将谈判文件送达开标地点，逾期或不符合规定的谈判文件恕不接受。
2、本项目采用线下开标方式，供应商需到开标现场。

七、项目咨询：

采购方联系人：董工        联系电话：674206

地址：浙江省三门县海游街道湫水大道1号

代理方联系人：王晓霞        联系电话：0576-89300193

地址：三门县海游街道梧桐路19号金茂大厦A幢2楼
                                             三门县水利局
                                              浙江衡达工程咨询有限公司

                                                      2021年8月 18 日

第二部分  谈判需求

第一节  服务要求

一、采购内容

三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目，具体内容详见报价明细表。

二、项目概况

洞港闸位于三门县浦坝港镇洞港流域出海口，保护三门县浦坝港镇和临海市桃渚镇15万人口，承担着闸址上游6.93万亩土地的排涝任务。

洞港闸是一座具有排涝、通航、御咸和蓄淡灌溉功能的中型水闸，工程等别为III等，主要建筑物级别为3级，翼墙等结构为次要建筑物，级别为4级。设计挡潮标准50年一遇，设计排涝标准10年一遇。全闸9孔，每孔孔宽3m，闸室总宽27m，中间3孔兼通航，为胸墙式平底闸，非通航孔设钢筋混凝土胸墙，通航孔采用木活动胸墙。采用楔形钢筋砼闸门，闸门尺寸3.3×4.5m（宽×高），采用螺杆式启闭机启闭。检修闸门采用木叠梁闸门，检修门共三扇，每扇为三叠。最大泄流量425m3/s，通航标准为30t以下小渔船。

水闸闸室宽度7.9m，上游交通桥宽4.0m，下游人行桥宽1.0m，总长16.10m，总宽45m，上、下游设八字形翼墙与河道护岸连接。

闸室及上下游北岸翼墙基础为岩基，岩性为晚白垩系上统塘上组（K2t）流纹质含角砾熔结凝灰岩，属中硬岩，工程地质条件较好。上下游南岸翼墙及上游护岸基础采用PC400AB95-10预制砼管桩处理。

监视系统：6个视频监视点布置在管理区大门口电杆、启闭机房上游侧右墙角、启闭机房下游侧左右墙角、管理房东南墙角、管理房西南墙角。

供电系统：10KV电网到大闸，闸室内配有1台100Kw柴油发电机组作为备用电源。

三、服务内容及要求:

(一)服务内容：

1、工程日常养护；2、系统维修养护；3、工程资料整编，包括养护公司的日常巡查、检查、养护记录台帐、年终汇总检查资料的整编（含管理站有关资料）；4、信息平台数据维护；5、台账管理与档案整理。

(二)检查要求：

1、服务要求满足《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》等规程要求，同时满足管理手册的要求。

2、在满足1的同时，还应满足以下要求：

2.1 运行操作

2.1.1 运用控制

2.1.1.1 运用控制应按照批准的水闸控制运用计划和合同约定的发包人指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。

2.1.1.2 各类水闸运用控制要求

（1）挡潮排涝闸

1）排水应在潮位削落至与闸上水位相平后开闸，在潮位回涨至接近闸上水位时（前）关闸，防止海水倒灌；

2）应根据不同季节供水与排水要求，控制适宜内河水位；汛期有暴雨预报，应适时预降内河水位；

3）汛期应充分利用泄水冲淤；非汛期有冲淤水源，宜在大潮期退潮时冲淤。

4）合理开闸调度，防止引起局部淤积或冲刷。

（2）节制闸

1）根据区域降水、河道来水和工农业生产用水情况，适时调节上下游水位和下泄流量；

2）当出现洪水时，根据水闸过流能力及河道行洪能力，及时泄洪；汛末根据水情预报，在不影响后期防洪安全情况下，适时拦蓄尾水，抬高上游水位，合理利用洪水资源；

3）根据水环境和防污要求，协同做好调度工作。

（3）引水闸

1） 根据水源、需水要求，有计划地进行引水换水；

2）引水时密切关注水质状况，根据水质要求，根据水质要求，调整引水流量，防止污染事件的发生。

（4）分（蓄）洪闸

1）根据水情和蓄（滞）洪区控制运用条件，及时做好各项分洪准备工作；

2）根据发包方的调度指令，按要求做好分（蓄）洪预警和闸门控制；

3）分洪初期，应严格按照实施细则中有关规定进行操作，始流状态严禁大开度提升闸门，启闭过程中严密监视下游消能防冲设施安全状况；

（5）通航孔

1）开闸通航宜充分利用白天时间，通航时水位差，应以保证通航和建筑物安全为原则；

2）遇有大风、大雪、大雾、暴雨等不适宜通航情况，应及时停止通航。

2.1.1.3 闸门操作运用

（1）闸门操作运用基本要求：

1）过闸流量应与下游水位相适应，使水跃发生在消力池内；

2）过闸水流应平稳，避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态；

3）关闸或减少过闸流量，应避免下游河道水位降落过快；

4）应避免闸门开启高度在发生振动位置。

5）在不开闸时，应将闸门恢复到“正确的起始状态”位置，并切断总操作电源。

（2）闸门启闭前应作好下列准备工作：

1）承包人应当根据水闸放水预案和发包人的指令，在闸门启闭前做好相应准备工作；

2）检查并妥善处理上、下游管理范围和安全警戒区内船只、漂浮物或其它阻水障碍；位于通航河道上水闸应按规定设置助航标志；

3）检查闸门启、闭状态，有无卡阻；

4）检查机电等启闭设备是否符合安全运行要求；

5）观察上、下游水位、流态，查对流量。

（3）多孔水闸闸门操作运用应符合下列规定：

1）多孔闸闸门应按设计提供的启闭要求或可按成熟管理运用经验进行操作运行，一般应同时分级均匀启闭，不能同时启闭时，应由中间向两边依次对称开启，由两边向中间依次对称关闭；

2）多孔闸闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔闸门进行适度冲淤，但应加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏；

3.1.1.4 闸门操作应遵守下列规定：

（1）每次操作运用工作人员应为2 人（中型水闸至少2），其中1 人操作，1 人监护和协助。宜由持证的闸门运行工进行操作、监护，固定岗位，明确职责，做到准确及时；

（2）电动、手摇两用启闭机人工操作前，必须先断开电源；闭门时严禁松开制动器使闸门自由下落；操作结束应立即取下摇柄；

（3）有锁定装置的闸门，闭门前应先打开锁定装置；闸门开启完毕后，待锁定可靠后，才能进行下一孔操作；

（4）两台启闭机控制一扇闸门，应严格保持同步；

（5）运行时如发现异常现象，如沉重、停滞、卡阻、杂声等，应立即停止运行，待检查处理后再运行；

（6）闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需反向运行，应先按停止按钮，然后才能反向运行；

（7）使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，压力仍然升高时，应立即控制油压；

（8）当闸门开启接近最大开度或关闭接近底板门槛时，应加强观察并及时停止运行；遇有闸门关闭不严现象，应查明原因进行处理；使用螺杆启闭机的，禁止强行顶压;

2.2 工程检查

2.2.1 日常检查：建成初期宜每周二次；正常运行期不得少于每月一次，其中闸门、启闭机、机电设备每周一次；汛期增加检查次数，至少每天一次；当水闸达到设计水位运行时，每次放水后要仔细检查。

2.2.1.1 下列情况应加强检查：

（1）新建和加固工程在运行初期由于地基沉陷、机电设备、金属结构等多方面存在不稳定因素，应加强日常检查工作；

（2）涵闸已运行多年，安全隐患多，应加强日常检查工作；

（3）水闸开启放水期间应加强日常检查工作；

（4）主汛期，水闸应用频繁，水位较高且水位变化较快，流量较大，需加强检查；台风以及暴风雨或地震影响本区时，应增加检查次数；

（5）水闸关闭且上下游水位差较大期间要加强日常检查工作。

2.2.1.2 日常检查内容：

（1）土方工程包括水闸两岸堤顶、堤坡、翼墙后填土有无雨淋沟、坑口、裂缝；堤身有无挖坑、取土、缺口、耕种农作物等人为破坏现象；是否有害虫、害兽活动痕迹；排水、导渗、减压设施有无损坏、沙石淤积堵塞、失效；高水位期间，检查堤闸接头、背水坡、堤脚等处有无散浸、漏水、管涌、流土等现象；减压井、反滤设施等渗水是否有异常变化，是否浑浊或有别的颜色，如发现异常，要加强观察。

（2）石方工程包括块石护坡、护岸，检查有无块石翻起、松动、塌陷、缺失、垫层流失、底部掏空、风化等破坏现象；对上、下游翼墙或挡土墙等，主要检查墙体有无倾斜、滑动、勾缝脱落；排水管有无堵塞、损坏等现象；高水位时，注意墙体有无渗水，渗水是否浑浊。

（3）混凝土工程包括混凝土建筑物有无裂缝、腐蚀、磨损、剥蚀、露筋及钢筋锈蚀等情况；伸缩缝止水有无损坏、漏水及填充物流失等情况；公路桥桥面、栏杆等安全设施有无损毁。

（4）闸门表面有无附着水生物、杂草污物、涂层剥落，门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动；支承行走机构是否运转灵活；止水装置是否完好等。

（5）启闭机是否运转灵活、制动准确可靠，有无腐蚀和异常声响；钢丝绳有无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形；油路是否通畅，油量、油质是否符合规定要求等。

（6）电力变压器的日常巡视与检查，每天不少于1 次，夜间巡视每周至少1 次，在特殊情况下应增加巡视次数； 机电设备、线路是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否可靠，指示仪表是否指示正确，接地是否可靠，绝缘电阻值是否符合规定，备用电源是否完好；自动监控系统是否正常、可靠，精度是否满足要求；启闭机房是否完好等。

（7）其它方面包括水流形态，应注意观察水流是否平顺，水跃是否发生在消力池内，有无折冲水流、回流、漩涡等不良流态；引河水质有无污染。远程控制、监控系统是否正常；预警系统是否正常；办公自动化系统是否正常；照明、通讯、安全防护设施及信号、标志是否完好。

2.2.2 定期检查：每年汛前、汛后对水闸各部位及各项设施进行全面、系统检查；对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察，闸前无水时，也应做试运转检查观察。

2.2.2.1 定期检查内容：

定期检查内容包括日常检查所有内容外还要进行如下检查：工作闸门每年至少进行1 次全面检查；平面钢闸门要吊出门槽进行；弧形闸门及其它不能吊出闸门，要进行无水检查；检查中发现焊缝存在较多裂缝，要进行焊缝探伤检查；对运用频繁启闭机，每年至少1 次将启闭机减速箱进行解体检查，运用较少启闭机，则每2 年至少进行1 次；检查润滑油质量是否变质，放油沉淀，清除杂物和水分，清理油孔、油槽、油道；每年汛前对防雷设施接地电阻进行1 次全面检查；变压器应每年汛前进行1 次线圈绝缘电阻测量，定期检查有关变压器的油质、油位是否符合要求；一般每2 年进行1 次水下检查，重点检查水下工程损坏情况。

2. 2.3 特别检查：当水闸遭受特大洪水、风暴潮、强烈地震和发生重大工程事故时，承包人及时报告发包人，由发包人组织对工程进行特别检查，应对发现情况和问题进行分析，制定相应应急处置方案和修复计划。

（1） 特别检查内容及范围：闸门、启闭机必须进行一次安全检测并做试运行观察；土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷应进行1次全面检查。

2.3 工程观测

2.3.1 观测项目：

2.3.1.1 观测项目包括一般性观测项目和专门性观测项目，观测项目应根据设计和水闸实际情况确定。

2.3.1.2 观测测次和要求：

（1）沉降、水平位移观测：工程完工验收后两年内每季度观测一次，经资料分析已趋稳定后，可改为每年汛前、汛后各观测1 次，5 年后改为每年汛后观测1 次； 当发生地震或者超过设计最高水位、最大水位差时，应增加测次； 应同时观测内、外河水位及气温等；

（2）裂缝观测：裂缝发展初期每周观测1～2 次，裂缝发展缓慢后，可适当减少测次，但在出现最高（低）气温、发生强烈震动、超标准运用或者裂缝有显著发展时，均应增加测次；判明裂缝已不再发展，则恢复正常观测每月1 次；同时观测内外河水位、气温和水温及结构荷载情况。

（3）河床变形观测：观测范围包括水闸上下游引河段、水闸本身（包括上下游连接段）。上下游引河观测长度可根据具体情况确定；下游消能防冲应包括消力池、海漫、防冲槽等；河床变形观测每年进行1 次，当冲刷或淤积较严重、泄放大流量或者超标准运用、冲刷尚未处理而运用较多时，应增加测次；断面间距以能反映引河的冲刷、淤积变化为原则，一般情况为50 米。在两岸设置固定断面桩标明断面位置；断面测量宜选择中等潮位、风力较小、闸门关闭或者船舶较少，泄量较小时进行，并同步观测水位；断面测量后将观测结果绘制成河床断面图或地形图，并计算淤积量、冲刷量变化。

（4）扬压力、水位、流量观测：扬压力观测项目按水利部《水闸技术管理规程》（SL75-94）规定执行；水位、流量等项目的观测可参照现行水文观测规范的有关规定执行，也可直接采用同期水文观测资料。

2.4 维修养护

2.4.1 混凝土工程维修养护：

2.4.1.1 混凝土结构的局部破损（包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等），应及时修补。

2.4.1.2 混凝土结构表面裂缝、碳化、氯离子或其它酸碱盐轻微侵蚀，应用涂料封闭保护；

2.4.1.3 栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化（钢筋腐蚀）等，应及时更换。

2.4.1.4 混凝土永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。

2.4.1.5 混凝土工程出现裂缝、渗透破坏、倾斜、滑动等严重受损，不能保证运行安全时，应及时向发包人报告，拆除并修复损坏部分。

2.4.2 砌石工程维修养护

2.4.2.1 浆砌石闸墩、底板、涵洞（管）、翼墙、消力池等出现塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失的应及时修补；

2.4.2.2 浆砌石挡土墙、地基等出现渗透、渗流迹象（冒沙冒水现象）时，应及时分析原因并处理。

2.4.2.3 浆砌石工程出现裂缝，勾缝脱落的，要及时修补处理。

2.4.2.4 干、浆砌石（混凝土预制块）或现浇混凝土护坡出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，应将损坏部分拆除修复；

2.4.2.5 干、浆砌石（混凝土预制块）基础被淘空的迹象的要及时修补。

2.4.2.6 块石、石笼等抛石护底（护脚）塌陷、冲失，应及时补充抛石到原设计断面；

2.4.3 防渗、排水、永久缝及观测设施维修养护

2.4.3.1 混凝土铺盖、粘土铺盖局部冲蚀损坏，应及时修补。

2.4.3.2 消力池、护坦上的排水井（沟、孔）或翼墙、护坡上的排水管应保持畅通，如滤层淤塞或失效，应重新补设排水井（沟、孔、管）。

2.4.3.3 永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。沥青井的井口（出流管、盖板等）应经常保养，并应按规定加热、补灌沥青。

2.4.3.4 永久缝充填物流失、干缩等，重新填塞（填塞深度按设计要求实施）。

2.4.3.5 金属或塑料片止水失效，宜采用嵌填弹性嵌缝材料、弹性聚氨酯灌浆、锚固橡胶或金属片材等修补方法处理。

2.4.3.6 沥青井止水的永久缝渗漏，应先加热处理；加热处理无效，再采用其它方法。

2.4.3.7 观测设施（包括人工观测及自动化观测）应保持完好，如有故障或损坏，应及时调整、更换零部件和修复。

2.4.4 水闸地基及两岸防护工程维修养护

2.4.4.1 岩基上水闸，防渗帷幕失效，应重建帷幕。

2.4.4.2 水闸基础与基岩接触面发生渗漏时，应及时修补。

2.4.4.3 土基上水闸，水平段和出口段渗流坡降超过允许值时，应查明原因及时进行处理。

2.4.4.4 水闸基础下有液化土层或有潜在液化危险的部位，应根据可能的条件及时处理。

2.4.4.5 水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏，应及时处理。

2.4.4.6 水闸两端为土质堤岸的绕渗可能形成渗透破坏时，应及时处理。

2.4.4.7 水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时，应及时处理。

2.4.4.8 建筑物与堤（坝）结合部位出现集中渗漏（接触冲刷），应及时处理。

2.4.5 闸区堤岸工程和堤顶路面维修养护

2.4.5.1 参照本技术规定和要求水闸（堤防）工程有关章节。

2.4.5.2 遇蚁穴、鼠洞等动物危害时，应参照有关标准处理。

2.4.6 闸门维修养护

2.4.6.1 闸门的养护包括清洁、紧固、润滑、调整、防腐蚀涂膜局部损坏的修复、闸门埋件二期混凝土局部破损的修补及闸门前后预防结冰的措施等。

2.4.6.2 闸门修理宜就地进行；凡经修理的闸门构件、部位，均应做好防腐蚀处理。修理后必须经过试运行，符合各项技术要求后方可验收，正式投入运行。

2.4.6.3 门叶的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）经常清除面板、梁系及支臂上的淤泥、油污及附着水生物；门体上的落水孔应保持畅通，梁格间不得有积水。

2）构件连接螺栓松动或丢失，应及时紧固、配齐。

3）门叶位移和倾斜，应及时调整找正。

4）闸门运行中发生强烈振动，应针对引起振动原因，采取措施消除或减轻。

5）防腐蚀涂膜局部裂纹（较深裂纹面积10%以下）、生锈鼓包（锈点面积2%以下）、脱落（起皮剥落面积1%以下）、粉化（手指轻擦沾满颜料，但未露底）等，应及时处理（注意新、老涂层间的配套性能）。

6）牺牲阳极与闸门的固定及短路连接应保持良好，牺牲阳极的工作面不得沾有油漆、油污。

（2）钢闸门维修

1）闸门整体安全度不能满足设计要求时，应全面补强或更新。

2）闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足，应补强或更换同材质新件（重要工程按设计修复）。

3）闸门构件变形，宜矫正，也可更换同材质新件。

4）门叶的一、二类焊缝开裂，确定深度和范围后补焊、处理。

5）门叶连接螺栓孔腐蚀，可扩孔并配大一级螺栓。

2.4.6.4 闸门行走支撑装置的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）定期清理行走支撑装置表面和内部的淤泥、漂浮物及附着物。

2）行走支撑装置的滚轮、支铰、门枢、胶木滑块等及其零部件均应完好，与门体连接牢固可靠。

3）各转动部位的注油设施完好，油路畅通，并定期注油；无注油装置的滚轮、销轴等，应定期拆卸、清洗、涂油。

4）水润滑或含油轴承，应密封良好；封水圈损坏及时更换。

（2）维修

1）各滚轮或支铰轴油孔、油槽堵塞，应拆卸、清洗、装复。

2）各轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应及时修复或更新。

3）轮轴与轴套间隙超过设计标准一倍时，应更换新套。

4）滚轮踏面磨损可焊接修补；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹，应更新，确认不影响安全时，也可焊接修补。

5）各轴承磨损，应更换新件。

6）胶木滑块裂纹超标（缝宽大于0.2mm，缝深大于5 mm），应更换新件；尚未超标，可上刨、下垫处理。

7）人字门底枢蘑菇头及顶盖轴承磨损，使门轴柱中心位置偏差大于2mm、门柱下沉大于5mm 时，应更换轴套。

2.4.6.5 吊耳、吊杆及锁定等装置维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）吊耳、吊杆及锁定等装置应保持清洁，零部件完好；存放时应防止变形和腐蚀。

2）吊耳及锁定的座板与门体连接牢固可靠。

3）弧门和翻转门的吊耳轴销，定期清洗和涂油，保持转动灵活。

（2）维修

1）吊耳、吊杆及锁定的构件变形，可矫正，但不得出现裂纹、开焊。

2）吊耳、吊杆及锁定的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%，应更换新件。

3）吊耳及锁定的连接螺栓、螺栓孔腐蚀，应更换新件。

4）受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10%，应更换新件。

2.4.6.6 止水装置的维修养护应包括如下内容：

（1）维修

1）闸门止水应完好，设计水头下渗漏量不得大于0.2L/s.m，门后无水流散射现象。

2）止水橡皮应定期调整，保持适当的预压量。止水橡皮与座板间干燥时，开闸前应浇水润滑。如有专门水润滑管路应保持完好、畅通。

3）潜孔闸门顶止水，应采取措施防止翻卷或撕裂。

4）止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。

2.4.6.7 闸门埋件的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

1）定期清理门槽内的淤泥、漂浮物及附着物。

2）埋件防腐涂层局部脱落，应及时修补。

3）埋件的二期混凝土出现破损小孔洞，应及时处理。

（2）维修

1）埋件破损面积超过30%时，应全部更换。

2）埋件局部变形、脱落，应局部更换。

3）主轨工作面磨损、腐蚀，可补焊、喷镀、贴补。

4）止水座板出现蚀坑，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。

5）埋件的二期混凝土破损，应及时修复。

2.4.6.8 闸门防腐蚀的要求如下：

（1）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料必须经过充分论证。

（2）钢闸门表面预处理的方法、适用范围、处理等级标准、质量检查等均应按照SL105—95 并参照JTJ230—89 的有关规定执行；混凝土及其它材料的闸门表面应喷毛并清理干净。

（3）钢闸门可采用喷涂涂料、喷镀金属并涂层保护的防腐蚀措施，施工技术要求按SL105—95 及JTJ230—89 等有关规定执行；沿海地区的钢闸门，如采用涂膜—牺牲阳极联合保护的防腐蚀措施，应选好阳极材料、科学设计、严格施工。

（4）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜老化，有下列情形之一的应重新防腐蚀：

1）防腐蚀涂层裂纹较深面积的10%以上或已出现深达金属基面的裂纹。

2）生锈鼓包的锈点面积超过2%。

3）脱落、起皮面积超过1%以上。

4）粉化，以手指轻擦涂膜，沾满颜料或手指轻擦即露底。

（5）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜面层老化（裂纹、粉化），应重新涂装面层（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

（6）钢闸门喷镀金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4 时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

（7）采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20 及30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。

（8）钢闸门防腐蚀的设计、施工的具体要求见本规程附录C。

（9）混凝土闸门，可采用喷涂涂料保护。

（10）混凝土闸门防腐蚀涂膜老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

2.4.6.9 混凝土闸门修理的项目及要求如下：

（1）不影响安全运行的局部破损，可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。

（2）闸门预埋的起吊构件严重腐蚀、不能保证安全运行的，应另行补设；不能补设时，该闸门应报废。

（3）闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理；表面裂缝开度达于0.3mm 时，宜采用表面粘贴片材（或玻璃丝布）的方法处理。

（4）钢筋严重腐蚀或门体严重破损的闸门，应于更新。

2.4.7 启闭机维修养护

2.4.7.1 卷扬式启闭机养护应包括如下内容：

（1）防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，均应定期采用涂料保护；启闭机的联接件应保持坚固，不得有松动现象。

（2）传动件的传动部位应加强润滑，油量要充足、油质须合格、注油应及时。

（3）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应及时调整。

（4）保持卷筒清洁，不得附着油垢；无机房的启闭机，卷筒内部应定期清扫。

（5）电磁制动器应保持清洁、动作灵活、制动可靠；油压电磁制动器应及时补油、定期清洗、换油。

（6）棘爪棘轮制动器应保持清洁；棘爪在棘轮上移动灵活；棘爪弹簧应保持弹力。

（7）滑轮组心轴应保持润滑；滑轮槽应保持清洁；钢丝绳通过滑轮组如出现卡阻、偏磨应及时调整。

（8）无机房的启闭机应固定牢靠；保持罩体完好，防腐涂膜局部脱落，应及时补漆。

（9）移动式启闭机行走机构的转动部件（含夹轨器），保持润滑、灵活；行走轨道不得松动、横向位移，接头偏差超标应及时调整；扫轨板、行程开关等安全装置须动作灵活、可靠。

（10）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）的转动部分应保持润滑、灵活，防腐蚀涂膜局部脱落及时补漆，穿销式的信号反馈装置故障应及时排除。

（11） 移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆应及时保养或更换零件，防止漏电；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）应及时保养或更换零件，防止失电。

2.4.7.2 液压启闭机的养护维护应包括如下内容：

（1）油箱油位应保持在允许范围内；吸油管和回油管口必须保持在油面以下；按规定抽验、过滤、更换油液。

（2）定期清洗滤油器；结合油箱滤油、换油，清洗管路。

（3）发现油压系统有滴、冒、漏现象时，应及时调整或更换密封件。

（4）供、排油管路的色标，应保持清晰，并保持敷设牢固。

（5）油缸支架或活塞杆横架与机体连接应保持牢固；活塞杆外露部分应予防护。

（6）定期校验调控装置及监测仪表。

（7）水压式启闭机维护除参照上述各款外，应及时调整、更换高压水泵的盘根，及时更换叶轮（片）。

2.4.7.3 螺杆启闭机的养护包括如下内容：

（1）定期补充、更换润滑油。

（2）定期清洗螺杆并涂脂保护；条件允许可配防护罩。

（3）定期校验、调整闸门开度指示和限位装置。

2.4.7.4 卷扬式启闭机维修的项目如下：

（1）减速器轴承与箱体座孔配合间隙超过规定数值，箱体上各螺孔螺纹损伤，减速器齿轮磨损超过允许值，应修复或更换新件。

（2）弹性联轴器的销子与橡胶圈间隙或橡胶圈与联轴器间隙超过允许值，齿形联轴器的齿偏磨或断裂，应更换新件。

（3）制动器制动轮工作面磨损在允许值以内，可维修；制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；制动带磨损严重，应予更换；制动带的铆钉或螺钉断裂、脱落，应立即更换补齐；主弹簧变形，失去弹性时，应予更换。

（4）卷筒绳槽磨损在允许值以内，可维修；超过允许值或出现裂纹，应更换新件。

（5）钢丝绳断丝超过允许值，宜更换新绳；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用；更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求；无规定时，应大于5 圈，如压板螺栓设在卷筒翼缘侧面又用鸡心铁挤压的，则应大于2.5 圈。

（6）滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值，应更换新件。

（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时，应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

（8）机架（含门架、台车架）焊缝裂纹、脱焊、假焊，可补焊（消除内应力、补漆）。

（9）移动式启闭机行走机构的车轮磨损未超过允许值，可修复；车轮磨损超过允许值以及出现裂纹、变形时，应更换新件；行走台车架裂纹，可挖补修复。

（10）移动式启闭机的机架（门架）、无机房的启闭机护罩，应定期防腐蚀处理。

（11）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）表面裂纹、损伤、变形，可修复或更新；穿销式信号反馈装置损坏应及时修复或更新。

（12）移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆破损或老化，宜更换部件；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）破损或磨损，宜更换部件。

2.4.7.5 液压启闭机维修的项目如下：

（1）液压零件（如阀杆、阀孔、活塞、液压缸等）裂纹及其工作面划伤，阀体、液压缸等铸钢件有气孔、沙眼，应更换新件。

（2）液压管路出现焊缝脱落、管壁裂纹，应及时维修或更换；维修前应先将管内油液排净后方可进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊；管路需要更换时，应与原设计规格相一致。

（3）液压启闭机的活塞环、油封出现断裂，失去弹性、变形或磨损严重，应更换。

2.4.7.6 螺杆启闭机维修的项目如下：

（1）螺杆的不直度（直线度公差）超过允许值，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆螺纹擦伤，可修复；螺杆螺纹厚度磨损超限，应更换新件。

（2）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值，应更换新件。

（3）推力轴承的保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损等，应更换新件。

2.4.8 电气设备维修养护

2.4.8.1 电动机的养护应符合下列规定：

（1）电动机的养护每季不少于一次；

（2）电动机的外壳应清洁，保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；

（3）电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；

（4）电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；

（5）电动机运行中应无异常噪声与振动；

（6）电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；

（7）检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。

2.4.8.2 电动机的维修应符合下列规定：

（1）经常运行的电动机每年维修1 次，不经常运行的电动机3 年应维修1 次；

（2）清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；

（3）检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内 1 / 2 一 2 / 3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；

（4）经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；

（5）电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；

（6）电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。

2.4.8.3 配电设备维修养护，应符合下列规定：

（1）高低压开关设备的维修与养护每年不少于1 次

（2）油浸式电力变压器及变压器间清扫每季不少于1 次；

（3）油浸式电力变压器正式投入运行后5 年及以后的每10 年，必须进行定期维修；

（4）干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季不少于1 次；

2.4.8.4 操作设备的养护应符合下列规定：

（1）操作设备的检查与养护每月不少于1 次；

（2）配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；

（3）户外柜箱应做好防雨、防潮；

（4）各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；

（5）各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；

（6）各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；

（7）检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；

（8）闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；

（9）熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；

（10）各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。

2.4.8.5 线缆的养护应符合下列规定：

（1）线缆的养护每月1 次；

（2）电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象；

（3）架空线路接头联接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；

（4）户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；

（5）线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应，接地电阻应≤4Ω；

（6）定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；

（7）电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；

（8）线路上的避雷器应每年做1 次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应及时更换。

2.4.8.6 防雷与接地装置的养护应符合下列规定：

（1）防雷与接地装置的养护每年1 次，应在雷雨季节前完成；

（2）避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；

（3）检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；

（4）防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20% 时，应增补接地极；

（5）防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；

（6）电气设备的防雷设施，必须每年做1 次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不合格应及时更换。

2.4.8.7 备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。

2.4.8.8 测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。

2.4.8.9 电气安全用具与消防器材的维修养护应按专门规定执行。
（三）、档案管理：水闸工程规划、设计、施工、日常管理中形成的有关资料均应立卷归档，主要内容为：日常巡查、养护资料、汛前检查、年度检查、特别检查、防汛抢险、工程隐患处理结果、日常工作计划、工作总结、规章制度等的记录、报告。相关资料整理后移交所有权人妥善保管，并送主管单位备份保存。

四、管理养护设备（工器具）、人员和作业时间要求：

1、管理养护设备（工器具）：本项目需要的各类管护设备（工器具）由中标人自行解决，投标人应根据水闸特点和本采购文件的规定，自行考虑相关设备，但必须符合有关规定，满足养护需要。项目部还应配备移动信息化巡查设备。

2、养护人员：本项目要求配备相应的养护的人员，中标后根据本项目的要求在规定时间内配足，并上报招标人。中标单位办理好养护人员人身保险，且男性养护人员年龄不得超过60周岁，女性不超过55周岁。从业人员需穿戴由中标单位提供的统一服装，并佩戴上岗证件。为保障职工人身安全，在项目进场服务前，中标单位必须办理好建筑工程一切险，同时为所有管理养护人员投保人身意外伤害保险和第三者责任险，投保金额不低于100万元/人，事故次数不限（不计免赔额），投保人数（列明实际投保人员名单、作业地点）在保险合同签订后3日内报招标人，保单原件在合同签订后1个月内报采购人（复印件备案），保险费用含在报价中。

第二节  其他要求
1、服务期： 1年，2021年9月至2022年8月。
2、工程地点：三门县洞港闸
3、付款方式： 
按每月平均支付，支付时根据每月的考核扣除相应的扣款。结算时，按考核结果进行结算，考核不满85分的，则扣除相应的管理养护经费。考核办法按三门县水利局最新考核办法执行。
4、安全责任：中标人外出做业调查期间发生的人身意外事故由其自行负责，与采购人无关。
5、现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
6、项目报价要求：供应商应要根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。其报价应包括相关的一切费税的总报价，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。单项设备（含材料）维修费用在0.5万元以下（含0.5万元）的，由供应商自行负责，采购单位不再另行支付，供应商在报价时综合考虑。单项设备（含材料）维修费用在0.5万元以上的，由采购单位支付。
7、设备维修由中标供应商委托具有相应资质的单位或具备相应专业技术人员的单位进行维修。
第三部分  供 应 商 须 知

前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目

	2
	采购单位
	三门县水利局

	3
	项目地点
	三门县洞港闸

	4
	采购资金来源
	财政拨款

	5
	采购内容
	工程维修养护及标准化提升

	6
	合格的供应商要求
	1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件规定；

2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3）本项目不接受联合体投标。

	7
	采购方式
	竞争性谈判

	8
	预算金额
	预算价为人民币110405元

	9
	质量标准
	合格，符合相关技术标准。

	10
	服务时间
	养护期1年，2021年9月至2022年8月。

	12
	谈判响应文件的份数
	正本 1 份；副本 4 份

	13
	谈判响应文件的提交
	2021年 8 月 24 日 下午14：30

	14
	开启时间及地址
	2021年  8 月 24 日 下午14：30

地址：三门县水利局会议室（浙江省三门县海游街道湫水大道1号）

	15
	报价内容及方式
	固定总价

	16
	评标办法及评分标准
	经评审最低投标报价法

	17
	谈判响应文件密封及装订
	报价文件和技术文件分别装订成册，单独密封。

	18
	开标顺序
	先开技术文件和报价文件，待技术文件和报价文件评审结束后，再进行谈判，谈判供应商进行最终报价。

	19
	评审结果公示
	评审结束后，评审结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com）

	20
	响应文件有效期
	90日历天

	21
	签订合同
	成交通知书发出30天内

	22
	付款方式
	按每月平均支付，支付时根据每月的考核扣除相应的扣款。结算时，按考核结果进行结算，考核不满85分的，则扣除相应的管理养护经费。考核办法按三门县水利局最新考核办法执行。

	23
	履约担保
	/ 

	24
	解释
	本谈判文件的解释权属于采购人


一、总  则

（一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）谈判费用
不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

二、谈判文件

（一）谈判供应商的风险

谈判供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者谈判供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）谈判文件的澄清与修改

1、谈判供应商在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于谈判截止时间2日之前，以书面形式向采购方提出，采购方的任何工作人员对谈判供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供谈判供应商参考，对采购方无任何约束力。

2、谈判文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购方备案盖章的一律无效。

三、谈判响应文件
（一） 谈判响应文件的要求

1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判响应文件的组成

谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件，需要正本1分和副本4分，副本可为正本复印件。
1、技术文件：

（1） 谈判声明书（附件1）；
（2） 授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)（附件2）；
（3） 供应商情况介绍（附件3）；
（4） 项目实施人员一览表（附件4）；
（5） 类似项目实施情况一览表（附件5）（如有）（提供合同复印件并加盖公章）；
（6） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（8）对本项目的了解，项目实施方案及售后服务等。

（9）若是施工单位需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等。

（10）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

2、报价文件

（1）首次报价一览表（附件6）；

（2）报价明细表（附件7）。

（三）报价要求：

1、报价方式：本项目采用总价承包的方式报价，按中标价一次性包定。供应商根据谈判文件的要求，达到服务要求及质量标准、税金、服务所需的全部费用包含在总价之中。

2、报价内容：投标供应商应根据项目内容要求，投标报价为完成本项目全部工作内容及工作要求的总价，包括养护服务的劳务费、设备费、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。各供应商应根据采购人提供的技术资料，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报报价。总报价以人民币元计，保留整数。

供应商的报价文件应按采购文件要求的格式、顺序编制。

3、附件中除空白部分由谈判供应商自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如谈判供应商擅自更改将引起废标。
4、谈判供应商的最终报价应低于首次报价。

（四）谈判响应文件的份数和签署

1）谈判供应商按本须知前附表第12项规定的份数递交谈判响应文件。

2）谈判文件附件中要求签署或盖章的，谈判供应商均按要求签署或盖章。

3）谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字。

4）证书材料的复印件要求加盖谈判供应商公章。

5）当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由谈判小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

（五）谈判响应文件的装订、密封与标志

1、所有谈判资料按谈判文件的组成所列内容及顺序装订成册，正本一份，副本四份。

 2、谈判文件封面和密封封皮上均写明谈判项目名称、谈判供应商名称，并注明“谈判文件名称”字样。必须盖有谈判供应商公章或谈判供应商全权代表签字。

3、如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对谈判文件的误投和提前启封不负责任。

（六）谈判响应文件的递交
谈判供应商应按本须知前附表第13项规定的截止时间和地点提交谈判响应文件，同时需满足以下要求，否则该响应性文件予以拒收：

（1）谈判供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交谈判响应文件；

（2）谈判供应商法定代表人或全权代表（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购方确认身份后（采购方对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

（七）谈判截止时间

1、谈判响应文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达指定的谈判地点。

2、如有特殊情况，采购方可推迟或取消采购。采购方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购方和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

（八）谈判响应文件的修改和撤回

1、谈判供应商如必须修改或撤回谈判响应文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达采购方。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

四、无效谈判文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效标处理：

1、谈判截止时间以后送达的响应性文件；

2、不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

3、谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

5、谈判响应文件份数不符合谈判文件前附表要求的；

6、谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；

7、与采购方谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

8、投标首次报价超过预算价的；

9、最终报价超出有效报价上限的或最终报价不低于首次报价的；

10、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、出现影响采购公正的违法违规行为；

12、谈判文件中明确规定为无效标的；

13、谈判小组认为不能满足采购方需求的；

14、谈判小组认为其他不合理情况的。

如有效谈判响应文件不足三家使得谈判明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决本次谈判。
（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、谈判供应商的报价均超过了采购预算价，采购方不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

五、谈判程序
（一）谈判开始前，谈判小组对各供应商的技术文件和报价文件进行评审，评审合格的供应商进入谈判。

（二）谈判的顺序，由采购方在谈判开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在谈判截止时间前递交的报价文件作为首次报价，首次报价不公开。
（三）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有服务的要求、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（四）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共1轮），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价应低于首次报价（谈判内容有调整除外），超出上限的按无效标处理。如供应商最终报价均超过上限的，则本项目谈判失败。

（六）错误修正
谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；
　　2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；
　　4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将的。
5.谈判响应文件中报价的货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；终止谈判。
六、评标原则和方法

（一）谈判小组负责审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

（二） 本次决标方法采用经评审最低投标报价法。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终报价，取最终报价最低的合格供应商为成交供应商，如出现多个相同的最低报价，则抽签确定成交供应商。

（三）若有效谈判响应文件不足三家，谈判小组认为谈判明显缺乏竞争的，可以否决本次谈判。
七、谈判结果确定
1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在相关网站上公告成交结果。
3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。
八、合同签订
1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判采购文件确定的合同文本签订合同。
2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购金额等实质性内容的协议。
3、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
第四部分   合同主要条款

项目名称：                                     项目编号：
甲方：（采购单位）
乙方：（成交供应商）
    甲、乙双方根据关于三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目竞争性谈判的结果，签署本合同。
一、服务内容：三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目

二、合同金额
1、本合同金额为（大写）：_______________________元（￥______元）人民币。
2、本合同采用总价合同，总价一次性包定。
3、合同价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括所有设备、材料采购、制作、供应、包装、运输、装卸、安装、水电费、设备维修费（小于或等于人民币0.5万元）、设备养护费、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

三、技术资料
1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、履约保证金：无
六、转包或分包
1.本项目合同不得整体转包或分包。
2.经甲方同意，允许将本合同范围的部分分包，但乙方须对质量负责。
3.未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
七、服务质量保证期 (选用)
1. 服务质量保证期   /   年。（自验收合格之日起计）
八、合同履行时间、履行方式及履行地点
1. 履行时间： 
2. 履行方式：
3. 履行地点：三门县洞港闸
九、款项支付
按每月平均支付，支付时根据每月的考核扣除相应的扣款。结算时，按考核结果进行结算，考核不满85分的，则扣除相应的管理养护经费。考核办法按三门县水利局最新考核办法执行。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、违约责任
11.1 如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。
11.2如因其他原因造成违约的，甲、乙双方按照相关法律、法规、规章的规定承担各自违约责任。
十二、其他事项
12.1 双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；
12.2 合同规定的管理期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满6个月前向对方提出书面意见；
12.3 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理；
12.4 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可向合同签订地法院起诉。
十三、合同生效
13.1  合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
13.2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
13.3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执二份。本项目未尽事宜以投标文件、谈判文件及澄清文件等为准。
甲方（公章）                        乙方（公章）：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代理人：                        委托代理人：
联系电话：                          联系电话：
开户银行：                          开户银行：
帐号：                              帐  号：
地址及邮编：                       地址及邮编：

签订日期：

第五部分  应提交谈判文件的有关格式范例

附件1
谈判声明书
                 （采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。
我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的  （竞争性谈判项目名称）（编号为     ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：
1、 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2、 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。
3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；
6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
谈判供应商名称(公章)：
                                  法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
                                  日期：年  月   日
附件2
授权委托书
                 （采购人名称）：

  （供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）
（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的
项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
法定代表人签字或盖章：
谈判供应商全称（公章）：                              日期：
附：
	法定代表身份证复印件粘帖处


法定代表人姓名：                                 
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
	全权代表身份证复印件粘帖处


全权代表姓名：       
职务：                           
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
附件3           
供应商基本情况表
	企业名称
	
	法人代表（或单位负责人）
	

	地址
	
	企业性质
	

	联系人姓名
	
	固定电话
	
	传真
	

	
	
	手机
	
	
	

	1.
企
业
概
况
	职工人数
	
	具备大专以上学历人数
	
	国家授予技术职称人数
	

	
	占地面积
	
	建筑面积
	平方米 
□自有□租賃
	企业成立时间
	

	
	核准经营范围
	

	
	发展历程及主要荣誉：

	2．企业综合情况介绍
	如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、服务网点情况等）


谈判供应商名称（盖章）：                
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：                  
日        期：
附件4
项目实施人员一览表
（主要从业人员及其技术资格）
	序号
	姓 名
	性别
	职 务
	职称
	从业年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


要求：
1.在填写时，如本表格不适合协商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
　　
谈判供应商名称（盖章）：                          
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：                     
日        期：                            
附件5
类似项目实施情况一览表（如有）
	序号
	项目名称
	用户单位
	合同金额
	合同日期
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


要求：

1.附上每个业绩合同复印件等相关证明材料，加盖单位公章。

谈判供应商名称（盖章）：                       
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：                          
日        期：                            
附件6 

三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目
首次报价一览表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	报 价（元）

	一
	 三门县洞港闸运行事务中心2021年9月-2022年8月工程维修养护及标准化提升项目
	项
	1
	


谈判供应商名称（盖章）：                      

谈判供应商代表签字或盖章：                   
日        期：                               
说明：

 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；
2、投标总报价是包含养护服务的劳务费、设备费、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

附件7
 投标报价明细组成表

项目名称：                                        项目编号：                         

单位：人民币元

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	综合

单价
	合价
	备注

	一
	基本养护

	1
	水工建筑物维修养护
	1
	项
	
	
	

	2
	启闭机维修养护及材料配件
	1
	项
	
	
	

	3
	机电设备维修养护及材料配件
	1
	项
	
	
	

	4
	物料动力消耗
	1
	项
	
	
	

	5
	闸门（止水更换）
	1
	项
	
	
	

	6
	闸门（闸门防腐处理）
	1
	项
	
	
	

	二
	系统维修养护

	7
	输变电系统维修养护
	1
	项
	
	
	

	8
	自动化控制系统维护
	1
	项
	
	
	

	9
	安全监测系统维护
	1
	项
	
	
	

	10
	视频监控系统维护
	1
	项
	
	
	

	11
	运行管理平台系统维护
	1
	项
	
	
	

	12
	洪水测报系统维护
	1
	项
	
	
	

	13
	检修闸门启闭机系统维护
	1
	项
	
	
	

	14
	检修闸门系统维护
	1
	项
	
	
	

	15
	自备发电机组维修养护
	1
	项
	
	
	

	16
	防汛物资维修养护
	1
	项
	
	
	

	三
	巡查人员费用

	17
	工程资料整理及信息平台维护
	1
	项
	
	
	

	四
	合计（1+2+3+......+17）
	
	


1． 注：本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2． “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
3． 投标人报价在组价时保留两位小数，第三位四舍五入。总报价以人民币元计，保留整数。
谈判供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                                    日期：  年   月  日 


